COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

05 maggio 2021
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PARTE PRIMA AMMINISTRATIVA

a) Importo esecuzione interventi (base d’asta) Euro 143.554,00
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza Euro 3.000,00
1) Totale importo a base d'asta (IVA esclusa) Euro 146.554,00

II progettista

Il responsabile del procedimento
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti gli interventi di fornitura e installazione necessari per
la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento € cosi individuato: Impianto comunale di videosorveglianza
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

Comune di Pregnana Milanese
Piazza della Liberta, 1
20010 Pregnana Milanese (Mi)
C.F e P. IVA: 03890690153

b) descrizione sommaria:

e impianto videosorveglianza e lettura targhe comunale
¢ manutenzione ordinaria / correttiva

3. Sono compresi nell’appalto tutti i servizi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare lintervento, fatta eccezione per i contatori enel e la fornitura di energia elettrica e quantaltro
eventualmente specificato nei documenti tecnici, completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite
dal presente capitolato e secondo i criteri della regola d’arte, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
guantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e
ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

4. L’esecuzione degli interventi & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’'arte e I'appaltatore
deve

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2- Ammontare dell’appalto

1. Limporto dell’appalto posto a base di gara é definito come segue:

a) Importo esecuzione Euro 143.554,00
b) Oneri per attuazione piani di sicurezza  Euro 3.000,00
a+b) IMPORTO TOTALE Euro 146.554,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede
di gara applicato allimporto di cui al comma 1, lettera a), aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera
b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non &
soggetto ad alcun ribasso di gara.

Art. 3-M lita di stipulazion | contr

1. Il contratto € stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 lett. ddddd) del D.Igs. 50/2016.

2. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli interventi posti a base di gara di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi indicati a tale scopo
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dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a
corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia.

: I . , .

Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza e lettura targhe presso i seguenti siti:

POSTAZIONI FUNZIONE

1 - Piazza SS. Pietro e Paolo Videosorveglianza e lettura targhe
2 - Piazza 1° Maggio Videosorveglianza
3 - Via Genova Parco Videosorveglianza
4 - Viale XXV Aprile Area Commerciale Videosorveglianza
5 — Via Marconi Lettura targhe
6 - Via Gallarate Area Feste Videosorveglianza
7 - Via Castellazzo Lettura targhe
8 — Piazza della Fontana Videosorveglianza
9 — Via Lombardia Lettura targhe
Lettura targhe (da integrare telecamere

10 - Varchi in via Europa e in via Gallarate OCR esistenti)
Videosorveglianza e centrale di

11 - Municipio registrazione e visualizzazione immagini

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
gli interventi sono stati progettati e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, é fatta
tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non
in contrasto dal presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) tutti gli elaborati del progetto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma
3

c) I'elenco dei prezzi unitari;

d) le indicazioni sulla sicurezza;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) il regolamento del codice dei contratti approvato con D.P.R. 2010, n. 207, per quanto applicabile;

d) il decreto legislativo n° 81 del 09 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
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a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e di ogni altra circostanza che interessi gli interventi di che trattasi.

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei contratti.

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente le attivita deve depositare presso la Stazione appaltante,
il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

4. L’appaltatore assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione degli interventi. L’appaltatore
€ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

1. Nell'esecuzione di tutti i Servizi, le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

3. Qualora presso i siti oggetto delle opere dovessero essere presenti apparati da rimuovere su indicazione
dell’Ente il relativo smontaggio e smaltimento sara a carico della societa appaltatrice.

B o . ia dival .

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art 12 - n n inizi li interventi
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1. L’esecuzione degli interventi ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 60 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’'esecutore.

2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna degli interventi, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice; in tal caso la Stazione
Appaltante indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato, I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna degli interventi, la
Stazione appaltante fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini
per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
Ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per [laffidamento del completamento degli interventi,
'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio degli interventi, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

La Stazione appaltante si riserva la possibilita di avvalersi della facolta di procedere in via d’'urgenza
nelle more della stipula del contratto avvalendosi della deroga ai disposti dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.

) ini per I'ultimazi

1. Il tempo utile per ultimare gli interventi nell’appalto e fissato in giorni 120 (centoventi) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna o atto equivalente e sostitutivo.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture, servizi e lavori da effettuarsi da
altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine degli
interventi e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale
delle opere.

4. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanze, da parte dell’Appaltatore, delle norme in
materia di sicurezza, non_comporterd uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal
Contratto.

Art. 14 - Proroghe

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 13, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno
45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 13.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 13, comunque prima di tale scadenza, qualora
le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta
deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

3. Larichiesta e presentata alla Stazione Appaltante che a trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori o dell’esecuzione.

4. La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori o dell’esecuzione qualora questi non si
esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del
direttore dei lavori o dell’esecuzione qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente
a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 13, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

ilavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la
direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale sentito 'appaltatore.
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2. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato
dalla Stazione appaltante.

3. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori o dell’esecuzione redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente

nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari allaccertata durata della
sospensione.

4. Il verbale di ripresa & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla data della
sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori.

1. Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
l'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori o dell’esecuzione ed ha
efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori o dell’esecuzione.

) i i ritard

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo viene applicata una penale pari al’'uno per mille (euro 1 e centesimi 0 ogni mille) dellimporto
contrattuale corrispondente a euro .............c.cevuennnn.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi rispetto alla data fissata dalla Stazione appaltante per la consegna degli stessi,
gualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Stazione Appaltante;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Stazione appaltante per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), &€ disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita,
qualora I'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 18.

4. La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), & applicata all’importo degli interventi ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo degli interventi di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L’'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l'articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, quali ad esempio quelli conseguenti a
eventuali perdite di finanziamenti .

Art. 18 — Cronoprodramm

1. I cronoprogramma € da ritenersi assolutamente vincolante ai fini del’adempimento del contratto di
appalto.

2. Il termine massimo per la loro realizzazione di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla
data di consegna o atto equivalente e sostitutivo.

_ind bilita dei i di :

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio degli interventi, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dell’'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
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c¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

0) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio degli interventi, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe o di
sospensione.

_Risoluzi I : lei .

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione o delle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione, per grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 108. comma 3 del Codice.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere gli interventi e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 1, &€ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori o dell’esecuzione per compiere i lavori con la messa in mora di cui
al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

1. Per l'anticipazione si applica quanto previsto all’art. 35, comma 18 del D.Igs. n. 50/2016. Sul valore del
contratto di appalto viene calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da
corrispondere all’Appaltatore.

2. L’'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, € subordinata alla stipula del contratto
e alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla base degli schemi di cui al
Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 18/01/2018, n. 31, d’'importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

3. L’anticipazione sara recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento,
mediante trattenuta su ogni certificato di pagamento di un importo percentuale pari alla percentuale
dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

4. Limporto della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

5. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 22 - Pagamenti in acconto

La fatturazione del corrispettivo dovra avvenire alle seguenti scadenze:

- fatturazione mensile posticipata (emissione fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello
di espletamento della prestazione) a seguito dell’accertamento da parte del DEC delle prestazioni eseguite
e dell’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP
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Art.23 - Pagamenti asaldo

Il pagamento a saldo avverra a 30 giorni data fattura da emettersi a valle della redazione del CRE (Certificato di
Regolare Esecuzione), previa acquisizione di DURC regolare, che dovra essere trasmessa in forma digitale, con

IndlcaZIone della scissione del pagamentl e mmwmmﬂwm 15% (quindicipercento)

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo allo scadere del periodo di
garanzia e gratuita manutenzione previsto.

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 1, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

E’ esclusa..

i . | . lei it
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’'apposito Albo presso la Banca
d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI

a) Acorpo

1. La valutazione € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro
a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare gli
interventi compiuti sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per servizi, lavori, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

3. La lista delle voci e delle quantita relative agli interventi a corpo non ha validita ai fini del presene articolo,
in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per I'esecuzione completa degli interventi progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e
del conseguente corrispettivo.

b) A misura

1. La misurazione e la valutazione degli interventi sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione degli interventi, le dimensioni nette degli interventi eseguiti e rilevati in loco, senza che
'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

2. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
lintervento compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
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¢) In economia
E’ effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte
dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 153 del regolamento generale.

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori o dell’esecuzione.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Si rinvia agli atti di gara.

) ia fidei . . lefiniti
Si rinvia all’art. 103 del Codice.

Sirinvia all’art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell’art. 103 del Codice, I'Appaltatore € tenuto a costituire una Polizza per Rct/o per un importo non
inferiore a €. 1.000.000.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ariag i :

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno.

 mriangi i od omission !

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
guale é invitato I'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non esequiti, fino a quattro quinti del’importo del contratto originario

3. Ai fini del presente articolo si considera errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

)  applicabili ai | lavori . ,

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
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4. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».

Al 37- S 1 i |
1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d. Igs 81/2008 e
ss.mm.ii. , nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

o o i i

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto, se previsto, dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi del d. Igs 81/2008 e ss.mm.ii.

1. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza,
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud
in alcun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 40 — Pian rativo di sicurezz

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori o dell’esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
comprende il documento di valutazione dei rischi, gli adempimenti e le notizie di cui all’art 18 del d. Igs. n°
81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del d.Igs.
n° 81/2008

Art. 41 — [vanz zion ipiani di sicurezz
1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d. Igs 81/2008 e

ss.mm.ii. con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'allegato IV del decreto
stesso.
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2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa hormativa nazionale di recepimento,
al d.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice &€ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario &
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 42 — Subappalto
Si applica 'art. 105 del Codice.

B bilita i i disul I

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi

dell’'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art, 44 — P, men i | [
Sirinvia all’art. 105, comma 13 del Codice.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
ALL 45 - Accordo bonario

Si applica I'art. 205 del codice.. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puo
comungue rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante.

Art, 46 - Definizion 1l ntroversi

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 45, & Tribunale competente a risolvere le
controversie il Tribunale di Milano. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art 47 - ntratti collettivi i izioni sulla man [

1. L'appaltatore € tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
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c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 'appaltatore
dalla

responsabilita, e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, si applica 'art. 30 del Codice.

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori o dell’esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o
guando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli
stessi nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81/2008 o al piano di sicurezza di cui agli articolo 39 del presente capitolato, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori o dell’esecuzione, dal R.U.P. o dal
coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori o dell’esecuzione e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per 'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata
in origine all’'appaltatore inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

6. Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’intervento
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

1. Al termine degli interventi la Stazione Appaltante redige il verbale di ultimazione lavori e successivamente,
entro 60 giorni dal succitato verbale, certificato di regolare esecuzione (CRE).

2. Dalla data del CRE decorre il periodo di garanzia e gratuita manutenzione nei termini previsti dalle
prescrizioni di gara e di eventuali migliorie proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.

3. A copertura della regolarita del servizio I'Ente disporra della fidejussione richiesta in occasione del
pagamento a saldo come da art. 23 comma 1.

4 . Eventuali ritardi, durante il periodo contrattuale di garanzia e gratuita manutenzione, rispetto alle
tempistiche di intervento e di risoluzione dei problemi previsti nelle prescrizioni di gara potranno
essere sanzionati dall'Ente tramite I'applicazione di penali pari a € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno
trascorso oltre il termine ultimo applicabile, fatto salvo il diritto dellEnte a eventuali altre rivalse
aggiuntive a copertura di danni o inconvenienti operativi emergenti.

) : lei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o del’esecuzione o per mezzo del R.U.P., in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 51 - Oneri lighi ri i’ l r

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori
o dell’esecuzione, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
lavori o dell’esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da
disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non

ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dellopera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) 'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

d) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

e) le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.
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f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza,;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza,

m) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e prowvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori o dell’esecuzione i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna,;

g) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) 'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

1. L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
gualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori o dell’esecuzione, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste
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dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori o del’esecuzione che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori o dell’esecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le

altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori o dell’esecuzione.

2. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’appaltatore deve

rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita
di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della
direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito o in discarica autorizzata (secondo accordi da
prendersi con I'Ente) a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell’'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito o in discarica autorizzata (secondo accordi da
prendersi con I'Ente) a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 4. Al rinvenimento di
oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per
i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si
applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

5. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3.

_ Utilizzo di . {0 riciclat

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato,
tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero del’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,
mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L’aggiudicatario & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita,
perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui
agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art, - i | cantier

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

B lo di :

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero due esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

_ o

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
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b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro
(17), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
(18)

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a
carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'lLV.A. é regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato si intendono |.V.A. esclusa.
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PARTE TECNICA

Le prescrizioni tecniche e funzionali specifiche del progetto sono riportate nella Relazione Tecnica alla quale
si fa integrale riferimento.

Di seguito si elencano le normative generali ed criteri esecutivi a cui fare riferimento in relazione alla
tipologia delle opere previste.

Norme tecniche

Gli impianti elettrici, illuminanti e speciali dovranno essere progettati e realizzati in accordo con il seguente
elenco non esaustivo di Norme, Leggi e Decreti in vigore.

CEI 17-5 Apparecchi a bassa tensione — interruttori automatici
CEI17-11  Apparecchi a bassa tensione — Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori,
interruttori di manovra — sezionatori e unita combinate con fusibili (fasc.

1039, 2097, 4422, 4151C, 4729)
CEl 17-13 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (Quadri BT)

CEIl 20-22 Prova dei cavi non propaganti I'incendio

CEIl 20-40 Guida all'uso di cavi in bassa tensione

CEIl 23-3 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari
(fasc. 452, 5265, 6365, 6595, 1029V, 1550, 1966V, 2515V, 5058)

CEIl 23-8 Tubi protettivi rigidi in PVC e accessori (fasc. 335, 1169V, 1249V, 1323V, 1324V)

CEl 23-14 Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori (fasc. 297, 1250V)

CEI 23-18 Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori differenziali con sganciatori di
sovracorrente incorporati per usi domestici e similari (fasc. 532, 635S, 718S, 1077V, 1522V)

CEl 23-32 Sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e

portapparecchi per soffitto e parete (fasc. 1287, 1903V, 3765C)
CEI 23-12/1 Spine e prese per uso industriale- Parte 1: Prescrizioni generali (fasc. 298, 469S, 6395,
1936E, 2466V, 3472C)

CEI 64-8/3 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata
e a 1500 V in corrente continua - Parte 3: definizioni (fasc. 1918, 6871, 8610)

CEI 64-8/4 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata
e a 1500 V in corrente continua - Parte 4: prescrizioni per la sicurezza (fasc. 1919, 6872,
8611)

CEIl 64-8/5 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata

e a 1500 V in corrente continua - Parte 5: scelta e installazione dei componenti elettrici (fasc.
1920, 6873, 8612)

CEl 64-8/6 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata
e a 1500 V in corrente continua - Parte 6: verifiche (fasc. 1921, 6874, 8613)

CEI 64-8/7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata
e a 1500 V in corrente continua - Parte 7: ambiente e applicazioni particolari (fasc. 1922,
6875, 8614)

CEI 70-1 Grado di protezione degli involucri. Codice IP.

CEI 79-10 Impianti di videosorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza

Prescrizioni tecniche generali per l'installazione delle apparecchiature elettroniche sui pali di

luminazione pubblica (LP.),

« | cavi di alimentazione elettrica e di trasmissione dati (linea telefonica) devono essere posizionati
esternamente al palo, in apposita canalina.

« Il fissaggio della canalina al palo, cosi come il fissaggio dei supporti per la telecamere e per gli eventuali
altri apparati, dovra essere realizzato senza perforare il palo. Ad installazione ultimata dovra essere
ripristinato I'aspetto esterno del palo, con apposita verniciatura mascherante delle parti aggiunte.

« Tutti gli apparati ed i componenti oggetto di installazione sul palo di illuminazione pubblica devono essere
alimentati da un circuito a bassissima tensione di sicurezza (SELV : Safety Extra Low Voltage) ottenuta
tramite trasformatore di sicurezza secondo quanto indicato dalla norma CEI 96-2. La separazione tra gli
avvolgimenti del trasformatore € ottenuta con un isolamento doppio oppure rinforzato. Tra ogni punto del
circuito SELV e gli altri circuiti elettrici deve essere realizzata una separazione elettrica almeno pari a quella
esistente tra gli avvolgimenti del trasformatore. E’ vietato collegare a terra punti di circuito SELV.
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« Il posizionamento dell'impianto di videosorveglianza non deve in alcun modo intralciare le operazioni di
manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica.

* L’installazione e la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza deve essere effettuata con ponteggi o
strutture che per nessuna ragione si devono appoggiare al palo, non essendo questo verificato alle
sollecitazioni che possono derivare dall’appoggio di strutture esterne al palo stesso.

« Eventuali danni all'impianto, a cose ed a terzi, causati dall’installazione, uso e manutenzione delle
apparecchiature installate saranno a carico dell'impresa esecutrice.

Qualora venisse concesso il permesso di accedere ai cavidotti della pubblica illuminazione i cavi dovranno
essere racchiusi in tubo corrugato specifico almeno nei pozzetti, chiaramente identificato quest'ultimo da
etichettature con la dicitura "Impianto di videosorveglianza".

| elettrico/i di al L tel

Il quadro o centralino elettrico, chiuso e ben ventilato (se necessario, compatibilmente con il grado di
protezione richiesto), sara accessibile da personale autorizzato.

Il quadro alimentatori dovra essere alimentato a sua volta da apposita linea elettrica 230Vac dedicata, in
derivazione dal quadro (o sottoquadro) elettrico di zona.

Se non esistente con le caratteristiche adeguate, la nuova linea elettrica di alimentazione dovra essere
realizzate ex novo secondo la regola dell’arte per la quale I'impresa rilascera apposita dichiarazione di
conformita.

| quadri elettrici dovranno essere del tipo per posa parete, con struttura in lamiera di acciaio verniciata
mediante resine epossidiche o in vetroresina, da equipaggiare con porta cieca e serratura a chiave,
completo di accessori di fissaggio e supporti in acciaio zincato o alluminio.

Qualora si utilizzeranno quadri o centralini elettrici in poliestere, essi dovranno essere a doppio isolamento,
autoestinguente e a bassissimo contenuto di alogeni; adatti a luoghi pubblici o agli impieghi gravosi, grazie
alla elevata resistenza agli urti dell’involucro e con grado di protezione minimo IP55.

| centralini, in materiale isolante, da parete, dovranno essere conformi alla norma Cei EN 60439-1 (CEI 17-
70 “Guida all’applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione”). Gli apparecchi installati nei quadri
elettrici saranno protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere I'organo di
manovra delle

apparecchiature e dovranno essere completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli
apparecchi stessi.

| pannelli frontali saranno fissati mediante viti in forature predisposte e i supporti s’inseriranno nella struttura
sfruttando le guide presenti sui fianchi dei quadri. | quadri elettrici dovranno essere realizzati in conformita
alle prescrizioni delle Norme CEI 17-13 e CEIl 23-51. | cablaggi interni dei quadri elettrici dovranno essere
realizzati con conduttori tipo NO7G9-K, sezione pari a quella della linea alimentata, derivati esclusivamente
da sistemi di sbarre o da morsettiere ripartilinee. Non & ammesso eseguire le derivazioni per ponticellamento
sui morsetti dei vari interruttori 0 componenti.

Interr [
All'interno dei quadri elettrici devono essere alloggiati gli interruttori per le seguenti funzioni:

- protezione dei circuiti;
- sezionamento, ovvero interruzione dell’alimentazione dei circuiti

I numero di interruttori installati dovra essere adeguato rispetto all’applicazione specifica.

. lettriche di ali .

Le linee elettriche di alimentazione dei quadri e dei dispositivi di campo dovranno essere realizzate secondo
le prescrizioni dettate dalla Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua” per le quali dovra essere rilasciata apposita
dichiarazione di conformita.

In particolare ci si dovra attenere alle seguenti disposizioni generali :

« | conduttori dovranno essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente. Per dette protezioni si
utilizzeranno tubazioni, canali porta cavi guaina guida cavi.

« | cavi elettrici dovranno essere posati nei canali porta cavi esistenti predisponendo opportuni setti
separatori e mantenendo un’adeguata distanza dei cavi, in particolare bisognera osservare un’adeguata
distanza dagli eventuali cavi di energia esistenti.
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+ Laddove non esistano canali gia installati oppure in essi non vi sia spazio a sufficienza per la posa di nuovi
cavi si dovranno posare nuove tratte di canali/tubazioni porta cavi in PVC, in derivazione.
* | nuovi canali saranno in materiale metallico e/o in PVC autoestinguente per posa diretta a parete o tramite
mensole in piatto d’acciaio zincato o di idoneo materiale plastico; in generale il distanziamento dei supporti

sara stabilito di massima intorno ai 50 cm.

* Nei passaggi di parete dovranno essere previste opportune barriere tagliafiamma per ripristinare i livelli di

segnalazione assicurati dalle pareti.

« E’ preferibile la posa dei canali entro cavedi e controsoffitti; le operazioni di apertura e chiusura a regola

d’arte sono comprese nel valore dell’ appalto.

* All'esterno si dovranno predisporre tratte di tubazioni ( min @ 25mm ) in PVC serie rigida con grado di
protezione IP65 dal foro di attraversamento della parete esterna fino al supporto della telecamera; la

lunghezza delle tubazioni sulle facciate esterne dovra essere limitata allo stretto necessario.
* Qualora fosse necessario installare tratte di tubazioni ad altezze dal piano di calpestio inferiori al 2,5m, le
stesse dovranno essere realizzate con tubi, guaine flessibili e cassette armati.

Il diametro interno dei tubi sara pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi
in esso contenuti; inoltre, dovra essere sufficientemente grande da permettere di sfilare ed infilare i cavi in
esso contenuti con facilita e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi.

Il percorso dei tubi protettivi, dovra essere verticale e orizzontale (con minima pendenza per favorire lo
scarico di eventuale condensa) e ad ogni derivazione della linea principale a quella secondaria ed in ogni

locale servito, la tubazione dovra essere interrotta con scatole di derivazione.

Le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle scatole di derivazione, impiegando opportuni
morsetti di serraggio a vite. Qualora si preveda I'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a

sistemi elettrici diversi, questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a scatole separate. Tuttavia

€ ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse scatole, purché siano isolati per la

tensione piu elevate e le singole scatole siano interamente unite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo
di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. Le tubazioni dovranno

risultare con i singoli tratti uniti tra loro, stretti da collari o flange, onde evitare discontinuita nella loro

superficie interna.

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.
Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi & indicato nelle tabelle seguenti:

NUMERO MASSIMO DI CAVI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI FLESSIBILI

CAVI SEZIONE (mmq)

Tipo Num 15 | 25 | 4 | 6 10
1 16 16 16 16 16
2 16 20 20 25 32
3 16 20 25 32 32
Cavo unipolare PVC 4 20 20 25 32 32
(senza guaina) 5 20 25 25 32 40
6 20 25 32 32 40
7 20 25 32 32 40
8 25 32 32 40 50
9 25 32 32 40 50
1 20 25 25 32 40
Bipolare 2 32 40 50 50 63

3 40 50 50 63
Cavo 1 20 25 25 32 40
multipolare PVC Tripolare 2 40 40 50 63 63

3 40 50 50 63
1 25 25 32 32 50

Quadripolare 2 40 50 50 63

3 40 50 50
NUMERO MASSIMO DI CAVI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI RIGIDI
CAVI SEZIONE (mmq)

Tipo Num 15 | 25 | 4 | 6 10
1 16 16 16 16 16

Page 22 of 26




2 16 16 16 20 25
3 16 16 20 25 32
Cavo unipolare PVC 4 16 20 20 25 32
(senza guaina) 5 20 20 20 32 32
6 20 20 25 32 40
7 20 20 25 32 40
8 25 25 32 40 50
9 25 25 32 40 50
1 16 20 20 25 32
Bipolare 2 32 40 40 50
3 40 40 50 50
Cavo 1 16 20 20 25 32
multipolare PVC Tripolare 2 32 40 40 50
3 40 50 50
1 20 20 25 32 40
Quadripolare 2 40 40 50 50
3 40 50 50
i - .

| canali porta cavi, saranno del tipo in PVC rigido, autoestinguente, resistente agli urti, di materiale resistente
alla prova del filo incandescente alla temperatura di 960°C e che pertanto pud essere utilizzata in tutti quei
locali soggetti a prevenzione incendi (es. ospedali, scuole, banche, supermercati, ecc.) grado di protezione
IP4X, con coperchio ad incastro elastico, conforme alla norma CEI 23-32 e con il marchio IMQ e la
marcatura CE.

La canala, certificata IMQ, sara adatta, mediante setti divisori, per quelle installazioni elettriche dove &
richiesto di separare le diverse linee (corrente, telefono, computer), completa d coperchio e predisposta per
l'incastro dei separatori. | canali saranno per posa diretta a parete, cornice, battiscopa o angolare.

Il numero dei cavi installati dovra essere tale da consentire un’occupazione non superiore al 50% della
sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8. Per il grado di protezione contro i
contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8, utilizzando i necessari accessori (angoli,
derivazioni, ecc.); opportune barriere dovranno separare cavi a tensioni nominali differenti.

. ,

Si utilizzeranno cavi elettrici multipolari, resistenti alla fiamma, non propaganti la famma e a basso sviluppo
di fumi e gas tossici e corrosivi. Inoltre cavi elettrici dovranno essere idonei per ambienti in cui &
fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone (scuole, uffici, ecc.), per installazione fissa entro
tubazioni e canali porta cavi e per cablaggi interni di quadri elettrici. | cavi dovranno essere provvisti lungo il
percorso e alle due estremita, di fascette distintive.

Isolamen i cavi

| cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti per tensioni nominali (U0/U) non inferiori
a 450/750 V, simbolo di designazione 07. | cavi utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando dovranno
essere adatti, invece, per tensioni nominali (U0O/U) non inferiori a 300/500 V, simbolo di designhazione 05.

lori distintivi dei | .

| conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti dovranno essere contrassegnati dalle colorazioni
previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare i conduttori di neutro
dovranno essere contraddistinti esclusivamente con il colore blu mentre quelli di protezione con il bicolore
giallo-verde. | conduttori di fase dovranno essere, invece, contraddistinti in modo univoco per tutto I'impianto
dai seguenti colori : nero, grigio e marrone.

Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti, in
modo tale che la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto, sara scelta tra quelle
unificate. In ogni caso, non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammessi dalle tabelle
CEI-UNEL.

Indipendentemente dai valori ricavati con le presenti indicazioni, le sezioni minime dei conduttori di rame
ammesse sono:
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- 0,75 mmq per circuiti di segnalazione e telecomando;

- 1,50 mmgq per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e
per apparecchi con potenza unitaria < 2 kW;

- 2,50 mmq per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con pot. unitaria > 2kW e < 3kW,;

- 4,00 mmq per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori di pot. nominale >3kW,;

Le linee di segnale video dovranno essere posate lungo le stesse canalizzazioni individuate o realizzate per
le linee elettriche di alimentazione. Per i collegamenti realizzati mediante cavo coassiale RG59, senza
giunzioni, dovranno essere conformi alla norma CEI 20-35, composto di materiali :

* non propaganti I'incendio e a bassissima emissione di gas tossici e corrosivi (halogen free);
« elettrici e dielettrici di qualita elevata con calza schermante in alluminio in grado di offrire la massima
protezione contro i disturbi video generati da interferenze esterne.

Questa ultima caratteristica deve permettere collegamenti diretti tra telecamere e punto di arrivo anche oltre i
300 metri, mantenendo 'attenuazione del segnale in limiti accettabili nella maggioranza della applicazioni
TVCC.

Sara cura della direzione lavori valutare di caso in caso ove eventualmente applicare dispositivi di
compensazione ed equalizzazione automatica delle perdite di segnale video in base alla lunghezza della
linea. In alternativa, laddove dovesse risultare necessario, € possibile considerare la trasmissione del
segnale video su cavo UTP.

: fulmini e -

Nell'impianto dovranno essere adottati idonei dispositivi di protezione per le telecamere e i ponti radio a
circuito chiuso.

Disfacimenti delle pavimentazioni stradali

Il disfacimento della pavimentazione deve essere limitato alla superficie necessaria per I'esecuzione degli
scavi e deve essere condotta in modo da ridurre al minimo gli oneri per i ripristini, nel rispetto delle normative
degli Enti proprietari. E’ necessario ricorrere, quando possibile, allimpiego di idonei mezzi meccanici ( es.
frese, macchine a lame rotanti, ecc. ) per il disfacimento della pavimentazione e del relativo sottofondo. |
mezzi utilizzati per i disfacimenti, gli scavi, i reinterri, devono essere tali da non danneggiare, né durante il
loro spostamento né durante I'esecuzione delle opere, il manto stradale ( ad es. i mezzi cingolati devono
essere provvisti di appositi pattini gommati ). Deve essere assicurata la massima riutilizzabilita degli elementi
di pavimentazione disfatta reimpiegabili mediante la loro cernita e I'accatastamento ordinato in aree
adeguatamente recintate nei pressi del sito e quando esigenze di traffico o di sicurezza lo richiedano, i
materiali devono essere conservati in luogo diverso da quello di scavo fino al trasporto e reimpiego in sito.

cavi

Le dimensioni dello scavo in terreno di qualsiasi natura devono essere adeguate all’'infrastruttura di posa da
predisporre e tali da ridurre al minimo i ripristini e I'entita dei materiali di riempimento.

L’estradosso dell'infrastruttura deve essere a profondita minima di 80 cm e in ogni caso, devono essere
sempre rispettate le norme degli Enti proprietari delle strade.

La profondita dello scavo deve essere mantenuta il pit possibile costante in modo da evitare bruschi cambi
di pendenza.

Al fine di accertare I'eventuale presenza e la posizione di servizi presenti nel sottosuolo, ostacoli preesistenti
e la tipologia del terreno devono essere effettuate preventivamente :

- verifiche presso gli Enti proprietari delle strade e i Gestori dei servizi;
- sopralluoghi diretti;

- saggi del terreno;

- indagini del sottosuolo con tecniche geo-radar.

Ogni eventuale guasto riscontrato o provocato, durante I'esecuzione degli scavi, agli impianti esistenti,
nonché le fughe e le infiltrazioni da vicine condotte di gas o di acqua devono essere segnalati
tempestivamente agli Enti interessati e al Committente per adottare i provvedimenti del caso.

Gli attraversamenti stradali, quando non sia autorizzata la chiusura al traffico, devono essere condotti in
modo tale che rimanga sempre disponibile, per la circolazione, una sufficiente porzione della sede stradale.
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Gli scavi in adiacenza ad alberi e I'eventuale estirpazione di siepi e di radici devono essere sempre
autorizzati dagli Enti preposti. Deve essere assicurato il prosciugamento dello scavo dalle eventuali acque
provenienti dal sottosuolo o piovane. Deve inoltre essere effettuata opera di rinforzo del terreno in caso di
bisogno. Tutti i materiali non riutilizzabili provenienti dai disfacimenti e/o dagli scavi devono essere trasportati
alle discariche indicate dal Committente.

Rei

| ripristini delle pavimentazioni stradali ( manti superficiali ) devono essere eseguiti in modo da ricostruire le
pavimentazioni con le caratteristiche tecniche ( spessore, qualita e quantita dei materiali, ecc. ) nel rispetto
dei disciplinari e/o le prescrizioni degli enti proprietari delle strade e in ogni caso garantendo il rifacimento
della struttura preesistente.

In ogni caso, al fine di evitare successivi cedimenti, per il reinterro deve essere utilizzato materiale, secondo
le prescrizioni delle autorita preposte al’amministrazione del sottosuolo, da costipare accuratamente in due
riprese ( a meta del reinterro e a completamento dello stesso ) mediante vibrocostipatore; solo per gli scavi
in terreno vegetale é possibile utilizzare materiale di risulta.

Gli interventi di ripristino devono essere condotti fino al rifacimento del sottofondo in conglomerato
bituminoso e/o cementizio (binder), nel rispetto dei vincoli tecnici per la realizzazione dei vari strati; il loro
mantenimento deve essere effettuato fino alla realizzazione del tappetino superficiale.

Devono essere rimessi in sito paracarri e cartelli indicatori eventualmente rimossi per lo scavo. Deve inoltre
essere assicurato il ripristino delle verniciature di passaggi pedonali, piste ciclabili, segnaletica stradale,
passi carrabili, ecc., con qualsiasi tecnica o materiale.

L’esecutore dell'intervento deve rispondere nei riguardi del Committente o di altri Enti interessati, a norma
dei Regolamenti vigenti, degli eventuali cedimenti od altri inconvenienti che si dovessero verificare, in tempi
successivi all'intervento, a causa della cattiva esecuzione dell’'opera. Gli interventi per verificare la regolarita
della esecuzione delle opere, sia durante il corso dei lavori sia ad opere ultimate, saranno eseguiti da
personale del Committente avvalendosi del supporto di personale messo a disposizione dall’esecutore
dell’intervento.

Infrastrutture interrate

L’infrastruttura di posa & costituita da tubi corrugati intervallati da pozzetti. La posa dei tubi pud essere
effettuata sia con scavi a cielo aperto sia con tecniche di perforazione del terreno non distruttive. Nel caso di
scavi a cielo aperto il fondo dello scavo deve essere accuratamente spianato e privato di sassi o spuntoni; e
per la posa dei tubi deve essere predisposto un letto di materiale inerte, a granulometria fine (sabbia) di circa
5cm.

La posa dei tubi deve essere eseguita, fra pozzetto e pozzetto, con andamento rettilineo e limitando al
necessario i punti di giunzione. | tubi devono entrare ed uscire dai pozzetti, generalmente, dalle pareti piu
corte; soltanto nei cambi di direzione della dorsale i pacco tubi potranno uscire dal lato lungo del pozzetto.
Qualora sia necessario, per la presenza di ostacoli, curvare i tubi lungo il piano verticale od orizzontale,
occorre ridurre al minimo la loro curvatura al fine di facilitare la successiva posa dei cavi. Prima del reinterro
devono essere corretti gli eventuali serpeggiamenti che possono verificarsi durante la posa. | tubi devono
essere ricoperti per uno spessore di almeno 10 cm con materiali a granulometria fine (sabbia). Durante il
reinterro, per tutta la lunghezza dell'infrastruttura deve essere posato un nastro segnalatore in modo tale che
a completamento del reinterro (dopo che il terreno viene costipato) quest’ultimo risulti a circa 30 cm dalla
sommita dello scavo. Al fine di evitare giunti tra i tubi corrugati negli attraversamenti, nei casi in cui &
necessario effettuare gli scavi per meta carreggiata alla volta, occorre predisporre i tubi per tutta la
lunghezza della tratta prevista, avendo cura di posarli nella prima meta dello scavo per poi arrotolarli su se
stessi al di fuori della trincea e, quindi, distenderli nella rimanente parte dello scavo.

All'interno dei tubi devono essere posati gli appositi cordini di tiro in nylon necessari per la successiva posa
della fune di tiro del cavo. Nel caso di tubi, forniti in opera con un cordino metallico, deve essere prevista la
sostituzione di quest’ultimo con il cordino in nylon. Nella fase di chiusura con appositi tappi, si deve collegare
il cordino all’estremita del tappo, lasciandone all'interno una ricchezza di circa 60 cm. La giunzione dei tubi
deve essere effettuata dopo aver avuto la certezza che il tubo abbia raggiunto, nella sua sede, la
configurazione definitiva e in modo da evitare gradini, sbavature, disassamenti, ecc., che aumenterebbero le
difficolta al successivo tiro di cavi.

La giunzione dei tubi corrugati & eseguita utilizzando gli appositi accessori; quella del tritubo utilizzando le
apposite guaine termorestringenti e accessori. L’operazione di giunzione deve essere realizzata in modo tale
da evitare che acqua e polvere entrino nei tubi e le due estremita da giuntare siano disallineate.

Pozzetti
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L’utilizzo dei pozzetti, il cui numero, posizione e tipo sono definiti dal progetto, a completamento
dell'infrastruttura di posa ha lo scopo di :

- assicurare un adeguato spazio per effettuare la giunzione e/o diramazione dei cavi;

- facilitare le operazioni di posa dei cavi (nel caso di cambio quota e/o direzione che prevedono raggi di
curvatura inferiori a quelli previsti dalle caratteristiche dei tubi);

- consentire un tempestivo ed agevole intervento di manutenzione.

| pozzetti sono di norma pozzetti prefabbricati modulari costituiti da un modulo di base, elementi di sopralzo,
per variarne le dimensioni a secondo delle necessita, e da una soletta per I'alloggiamento del chiusino. La
base dei pozzetti deve presentare un setto a frattura in modo da consentire I'eventuale drenaggio di acque
mentre il modulo di base € provvisto di setti a frattura per 'accesso dei tubi, posti su tutti i lati. Per la
chiusura dei

pozzetti devono essere utilizzati chiusini in ghisa sferoidale di classe D400 ( carico 400 kN), rispondenti alle
normative UNI EN 124, con semicoperchi incernierati e provvisti di chiusure con cavi di sicurezza. In
generale, salvo esigenze dettate da problematiche di ordine tecnico o legate a permessi degli Enti proprietari
delle strade, devono essere installati pozzetti affioranti, il cui chiusino dopo il ripristino deve risultare a livello
con la pavimentazione stradale al fine di garantire la massima accessibilita all'infrastruttura per le future
opere di ampliamento e di manutenzione. La posizione dei pozzetti deve essere tale da consentire I'accesso
(ripetuto e continuo) limitando al massimo sospensioni e/o intralci alla circolazione stradale. 1l fondo dello
scavo che deve ospitare il pozzetto deve essere fortemente costipato, anche con materiale a granulometria
fine e , qualora necessario, con una gettata di cemento al fine di creare una solida base di appoggio per la
posa del pozzetto. Il piano di appoggio del pozzetto e la profondita dello scavo devono essere tali affinché il
pozzetto risulti perfettamente in linea con la sagomatura del piano stradale. Gli elementi in sopralzo in
calcestruzzo, utilizzati per adeguare la profondita del pozzetto, devono essere sigillati sia internamente sia
esternamente con malta cementizia e al termine di tale operazione si deve procedere all’asportazione dei
residui di lavorazione e alla perfetta pulizia del pozzetto. A seconda della costituzione del terreno, deve
essere valutata la possibilita di aprire o meno i setti frattura predisposti sul fondo del pozzetto per il
drenaggio delle acque. | tubi inseriti nelle zone predisposte con setti a frattura del pozzetto devono essere
bloccati lato esterno e lato interno con malta cementizia e devono sporgere per almeno 15 cm all’'interno. I
materiale di reinterro da posare adiacente alle pareti del pozzetto deve essere inerte a granulometria fine ed
opportunamente costipato.

L’'ubicazione dei pozzetti deve essere effettuata non solo nel rispetto dei vincoli tecnici

(esigenze di posa, cambi di quota, di direzione) ma anche ottimizzata rispetto alle esigenze future di accesso
alla rete e quindi con distanze massime tra due pozzetti che dipendera dalle caratteristiche dell’area oggetto
dell'intervento.
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