
Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO- NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	6
Composizione della Commissione di valutazione	12
Partecipanti alla Procedura	12
Gara aggregata	17
Riepilogo Offerte	17
Attribuzione dei Punteggi	75
Registro di controllo	108
Comunicazioni di Procedura	120
Verbali intermedi	124

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato C17.009-(E11)-Pla sovrapp-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Allegato B schema di formulario DGUE nuova strada.doc

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E36) Schema contratto-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E35)-Fascicolo-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E27)-Ip cant-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E09)-Ril Foto-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E23)-Pla sottoservizi-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Allegato A istanza di partecipazione.doc

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E34)-PSC+Allegati-02.PDF.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E20)-Muri-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E03)-Relaz geologica-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E10)-Pla progetto-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E17)-Manufatto 1-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E18)-Paratie-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Relazione forestale per RETTIFICA PIF - realizzazione di nuova strada Pregnana Milanese.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E38)-CSA Norme tecniche-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E29)-Elpre-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E07)-Fotogramm-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E37) CSA Norme generali 02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E02)-Rel stradale-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E28)-Scavi Assist-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato RELAZIONE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E08)-Rilievo-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E01)-Rel generale-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E19)-Paratie-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

C17.009-(E00)-Elenco Elab-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

C17.009-(E32)-Cronop Lav-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

C17.009-(E16)-Pla acque-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

allegato E avvenuto sopralluogo nuova strada.doc

Documento Pubblicato

Allegato

C17.009-(E21)-Muri-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

C17.009-(E26)-Pla barriere-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato 1 - lettera di invito Disciplinare_Sintel GARA NUOVA STRADA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato D costi sicurezza e manodopera nuova strada.doc

Documento Pubblicato

Allegato

C17.009-(E06)-Corografia-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

C17.009-(E22) Sottoservizi SDF-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

C17.009-(E31)-Manodopera-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E15)-Sezioni tipo-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E30)-Computo-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E14)-Sezioni trasv-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E24)-Particolari-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E33)-Piano Manut-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato risultati sondaggi.zip

Documento Pubblicato

Allegato Allegato C PATTO DI INTEGRITA nuova strada.doc

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E25)-Pla segnaletica-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E05)-Rel idraulica-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E13)-Profili-01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E12)-Pla sezioni-02.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato C17.009-(E04)-Rel strutturale-02.pdf.p7m

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	97337187
<i>Nome Procedura</i>	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO"
<i>Codice CIG</i>	7499322C47
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1049267
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233120-6 - Lavori di costruzione di strade
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 3 III - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe III); OS 21 I - Opere strutturali speciali (classe I); OS 10 I - Segnaletica stradale non luminosa (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	AMARITI ELISABETTA
<i>Login</i>	elisabetta.amariti
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Pregnana Milanese (03890690153)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0293967220

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale

<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 24 maggio 2018 15.20.48 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	mercoledì 20 giugno 2018 9.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	986.600,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	30.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	207.937,27999 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia</i>	Offerte identiche considerate individualmente
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo-minimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	
<i>Informazioni sui parametri di trattativa</i>	

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Contributo ANAC	Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	(o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.					
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008	Si prega di allegare copia della certificazione di qualità UNI EN ISO	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	9001:2008, secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.					
Garanzia fideiussoria	Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara (Modello A- istanza di ammissione; Modello B DGUE; Modello C - Patto di integrità; Modello E certificazione sopralluogo). I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Giustificativo all'offerta economica	Allegare uno specifico file .pdf, s contenente i giustificativi dell'offerta ritenuti più idonei. Tale file, da allegare nell'ottica di una maggiore collaborazione e speditezza del procedimento di gara, verrà aperto	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	e valutato dal RUP esclusivamente nell'ipotesi in cui si renda necessario provvedere alla verifica di anomalia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016					
ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera	Compilare e firmare digitalmente il modello D relativo alle dichiarazioni costi manodopera e oneri sicurezza aziendale	Economico	Libero		Allegato	

Composizione della Commissione di valutazione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
<i>Login</i>	SERGIO1957
<i>Indirizzo e-mail</i>	ARTIFONI@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01418590160
<i>Indirizzo</i>	VIA QUAGLIODROMO N. 3, 24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0396823529
<i>Ragione sociale</i>	Sinisgalli Costruzioni S.r.l.

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Login</i>	Sinisgallicostruzioni
<i>Indirizzo e-mail</i>	sinisgallicostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01951270766
<i>Indirizzo</i>	Via ISCA DEL PIOPPO n. 67, 85100 POTENZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	09711650492
<i>Ragione sociale</i>	EDILMALTAGLIATI S.R.L.
<i>Login</i>	EM MAURO
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrazione@pec.edilmaltagliati.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04612060154
<i>Indirizzo</i>	VIA ENRICO MATTEI N. 15, 20010 MESERO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0297289406
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA RIVA SRL
<i>Login</i>	ImpresaRiva
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresariva@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01739110169
<i>Indirizzo</i>	VIA ENRICO FERMI N.45, 24040 OSIO SOPRA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035500080
<i>Ragione sociale</i>	PRANDONI SRL
<i>Login</i>	PRANDONISRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	prandoni@pec.buffetti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10144920153
<i>Indirizzo</i>	VIA MORANDI 1, 20017 RHO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331631495
<i>Ragione sociale</i>	ITALIMPRESA S.R.L. UNIPERSONALE
<i>Login</i>	italimpresasrlunipersonale
<i>Indirizzo e-mail</i>	italimpresa@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06333530969

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Indirizzo</i>	VIA SONDRIO 6, 20020 CESATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3475177917
<i>Ragione sociale</i>	OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO
<i>Login</i>	omegnascavi
<i>Indirizzo e-mail</i>	omegnascavi.VB00@infopec.cassaedile.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00915180038
<i>Indirizzo</i>	Via Granerolo 6, 28887 OMEGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	032380482
<i>Ragione sociale</i>	SANGALLI SPA
<i>Login</i>	S26499RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	sangalli@pec.sangallispa.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00811590165
<i>Indirizzo</i>	VIA SAN CASSIANO 8, 24030 MAPELLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354945900
<i>Ragione sociale</i>	Brunelli Placido Franco srl
<i>Login</i>	gareibpf
<i>Indirizzo e-mail</i>	pec@pec.ibpf.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03185410234
<i>Indirizzo</i>	via mire 2, 37141 ROVERE' VERONESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	045995145
<i>Ragione sociale</i>	IGES S.r.l.
<i>Login</i>	IGES-SRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	iges.srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08867370960
<i>Indirizzo</i>	via Venino 4, 20019 SETTIMO MILANESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3282590156
<i>Ragione sociale</i>	GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L.

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Login</i>	S29561RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	gimacos@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00784590143
<i>Indirizzo</i>	VIA MAURIZIO QUADRIO 1, 23014 DELEBIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342687161
<i>Ragione sociale</i>	EDILIZIA GENERALE S.R.L.
<i>Login</i>	05991530964
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilizia.generale.srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05991530964
<i>Indirizzo</i>	VIA LEONARDO DA VINCI, 43, 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342662256
<i>Ragione sociale</i>	GECO S.r.l.
<i>Login</i>	GECO S.r.l.
<i>Indirizzo e-mail</i>	info.gecosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01990600668
<i>Indirizzo</i>	Località Fonte Vaniero snc, 67031 CASTEL DI SANGRO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3922065082
<i>Ragione sociale</i>	3V SRL
<i>Login</i>	S30866RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	3v-vitali-appalti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02603000163
<i>Indirizzo</i>	VIA CAMOZZI,2, 24034 CISANO BERGAMASCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354381023
<i>Ragione sociale</i>	CASALUCCI SRL
<i>Login</i>	S32311RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	casalda@legpec.it

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02665250128
<i>Indirizzo</i>	via processione 48, 21019 SOMMA LOMBARDO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331958060
<i>Ragione sociale</i>	ICA STRADE
<i>Login</i>	icastrade
<i>Indirizzo e-mail</i>	icastrade@pec.icastrade.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00795990969
<i>Indirizzo</i>	VIA CARLO ALBERTO 11, 20900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392011465
<i>Ragione sociale</i>	ERRETRADE SRL
<i>Login</i>	ERRE2002
<i>Indirizzo e-mail</i>	erretrade@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03316790967
<i>Indirizzo</i>	VIA PRIMO VILLA 8, 20875 BURAGO DI MOLGORA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	039667060
<i>Ragione sociale</i>	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE
<i>Login</i>	essetisrl
<i>Indirizzo e-mail</i>	essetisrl@pec.essetisrl.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01255010553
<i>Indirizzo</i>	via g. carducci 18/b, 05100 TERNI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0744441313
<i>Ragione sociale</i>	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADAL- IFOGNATURE S.R.L.
<i>Login</i>	S17038RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	icgsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04748890151
<i>Indirizzo</i>	VIA DANTE 4, 20121 MILANO (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0248920593
<i>Ragione sociale</i>	New Group Infrastrutture S.r.l.
<i>Login</i>	newgroupsrl
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.newgroupsrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10586060013
<i>Indirizzo</i>	Viale Torino 9, 10042 NICHELINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0818030419

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1529477077498
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1337462
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI Omegna-Liguria (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	LIGURIA PALIFICAZIONI SRL
<i>Partita Iva</i>	01512360999
<i>Codice Fiscale</i>	

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 20 giugno 2018 8.44.37 CEST
<i>Offerta economica</i>	8,56000 %
<i>di cui costi del personale</i>	208.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	9.200,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	30.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	bollettino_2018062008215800.pdf.p7m
	Dimensioni: 301 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): bLaXMRjmJtxRy3OmhUvAuA==
	Hash(SHA-1-Hex): 526764775b64c2f62c2b31049c16ddd3e26a6fb8
	Hash(SHA-256-Hex): 00fb5854a3f8b1656a166001c02d1f0-1cda4d92af2642522fc243b70388d6cb4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE DI NO AVVALIMENTO.pdf.p7m
	Dimensioni: 208 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): TLviBAcoRUBZmtEtaDaNAg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): be5caa8e9767a1ebcafa20d36ed21dfad6ce2782</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e5647c47b12a26ddcf62e85bb691309- db6c44d8c93b635461c6be1dc54c14471</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA ditte.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Sfkpx1VE4tfDMzv8ifwnIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3ccf0c9887cd6c311f58137d5ec1ec2742bccc3c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 402b793d5bcdfa268e5f173fa25e719- 83e0e96334f27b91466b9b20a5709ff80</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Riduzione cauz.rar</p> <p>Dimensioni: 766 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): g3VW6yQysKSxkKTiaxRwIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ad1edaa4320868d561d3fcb746eb5620359b12b8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ef24a0d66e2c7308aec154aaf4fe37- 2be862d40a6a88d31c75a984996868817</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	documento_0601012903599.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): aHVRrOr4/frKxzfJw31Ug== Hash(SHA-1-Hex): 4077f3a608c3173a3eb676a0de1a2601ceba24bf Hash(SHA-256-Hex): 517817006b6e9361e966f8e9f131b37-57a5f8a3621ff94c37b84d7bd7d101fae Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	SUBAPPALTO.pdf.p7m Dimensioni: 209 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Y0MUQkOCaCC/p+5Y/o1cYg== Hash(SHA-1-Hex): be6fb346b8941bb8d97044f661895d0f5e0313cb Hash(SHA-256-Hex): 84e22885a9a3359e459656d1b154775-56ae187134c4ee1ce9e7c436970238f96 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i>	Allegati vari.rar Dimensioni: 5 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): q7oYSQkWqpx8j+dIHj0zzQ== Hash(SHA-1-Hex): 8cf01637773d875124bf2be82c33f2c7a1c0dac8

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 1c8727c0f0271aad2409c19aa7ab2a2-dea1bf9adb86293f5c89036681556a7b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Voce 1 Demolizione ca.pdf</p> <p>Dimensioni: 12 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): TDbhcO7NfDRQQg6/G+9bMA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1312ac6187816b26aa25086695aac33e6a76d17d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 469afb45ffcb4eaf7a786cdf5ed35b8-0461c767c56912ef4e81f4e789b14d552</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p>	<p>allegato D_2018061410502700.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 43 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Xo6w1h/bph39A7OG5N/EGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab4529e6bfec496f6579bc160bd7531e1c37f544</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 46d00d308f9ee4c015836cf3378b1de-5005e45d9c7c1f7690c9225a5fc73c879</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Offerta anomala?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1529476227179</p>

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Num. Protocollo Interno</i>	1337416
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CASALUCCI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	mercoledì 20 giugno 2018 8.30.27 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	ANAC.PDF.p7m
	Dimensioni: 277 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): DKsmKYGp99DOwbC36hUdww==
	Hash(SHA-1-Hex): 92c3dfd6c32fd72d1fc0651e1eef6399376c3a37
	Hash(SHA-256-Hex): fa4a77171b02778b83e0078d164ce39-c2c81767ef0cedfa4b25185b3d08e53bf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Busta amministrativa.zip

	<p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): urhTFxRnzjXxl91GrmRrdg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cdaf140d6ca926cdf0871d94b9ae7a8851c66c52</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5a28b4e091a2a2d788a068fcb0fed52-1c876abf614a07dcd064f15b729feeabf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA.PDF.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): QqAghTJ9p0n83dgSmE8zuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 96a73d266d185495eb93d34ee5d75e493f202ada</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4907e526fac844736cac95c074621a1-41923ccce36afc3adb834a8a44e31cb14</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ISO.PDF.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): DE5wUG3Q+6yC2DtVfFGpbQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fe18bb017d7b12b18e85e82b7783bf771bcc2c00</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d18a772479cde1c2d218a54d4ed3955-27be4f8edc764d8982f2e712acff91835</p>

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto documento_0601012904865.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): vo40LseUHqMd+3jdPOYIiA== Hash(SHA-1-Hex): c0049f2e2b55ab24db5d89cb345ef7e02b1cf7e4 Hash(SHA-256-Hex): 9cfd78e24ba8374d4c91f5b01a93069-75b5252f3d0a225751af355760200286d
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto DGUE.PDF.p7m Dimensioni: 8 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): ulSwoguIAw5o8SLlwCt+4g== Hash(SHA-1-Hex): b5ab2b20981ccef52f10cd46fbde0a4398f8a03d Hash(SHA-256-Hex): f34267a85284412e59de675dffbe716-4fac039218523ce27807734d35bef0660
<i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Busta amministrativa.zip Dimensioni: 15 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): urhTFxRnzjXxl91GrmRrdg==

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

	Hash(SHA-1-Hex): cdaf140d6ca926cdf0871d94b9ae7a8851c66c52
	Hash(SHA-256-Hex): 5a28b4e091a2a2d788a068fcb0fed52-1c876abf614a07dcd064f15b729feeabf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1529423243778
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1313034
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IGES S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	IGES-SIMEDIL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	SIMEDIL S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	07023010965
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 17.47.23 CEST

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Offerta economica</i>	25,89600 %
<i>di cui costi del personale</i>	207.937,27900 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	31.854,78000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	30.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta ANAC 19_06_2018.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 952FSLZqjQNkS7PDHcc/NA==
	Hash(SHA-1-Hex): 24c938932c165bedd13d8f0f81d5c843ad6c3a6e
	Hash(SHA-256-Hex): 48a6aa77057dbd84e99ea72e09c871a- df5ed306f287e2bd2c698554ae19d6117
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Avvalimento.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): JrePKOEb3BB0F90rSEPU3Q==
	Hash(SHA-1-Hex): b1a295be93fa72f007f5225ea11947cff7c0f63e

<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 6149bfa1df0886e531dcede2976f9d7-5eb72544f38198a6b528b1a7f2ad1f750</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): OELonatCT8f2OvfDd5rgMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 500da1c9be773990bc438592164033a08a0bea35</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8d23fa10a955a8dc500df061eca3886-5d727b17c135dd3b8ef92a9f987ca6d0a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ISO.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): B75jh4uVThkHwRb/+rqwtg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 926a3f887f557b437a4a691674c43a23ae11050e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 92c8247ac0d523418394e7a605c389e-30f056378f5245dffa52d81df22e16d1d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>POLIZZA IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE SRL - C- OMUNE DI PREGNANA MILANESE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 431 KB</p>

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wL7MGhOEq8Bbl42CDicCaQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 84f2dd6fd75012be42b655c4cef9e275c3cc52a6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7945909904a81cb79b94950de9e401- 8f59021e8d8da56d89969522531aec6d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dich. di Subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 224 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ygyqvDU92pARZWkPsgzbWA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 38e95476094f9f29d010da0cc7569663e51ca6f3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 48ab108825e1fc0f7af3566e837adff- 4dfc02383e7dbf21036074df6c98bfad6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Allegati.zip</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): jNimqvI1MCI9L+vQSyswQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dd6bb06230a9e0c24ade34538a7a3e537b41c1fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8077873918f3c93f4f29343e705d8e6- a39f7f1a202ce39533ce21710087443fa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p> <p>giustificativo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 226 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8BFBUq2Uh+Ek7DycvjgoHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da2316b615b358b56a85a0846b0be7c1c39da8ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c0ab752ddaeb18f3991cb4b78ef785-08c123cada057a1a4edc60b06692ecc1f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p> <p>Allegato D costi sicurezza e manodopera nuova strada.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Zb1ADb68zBJIKjUhq4e20w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 50a0a70d2d6183c41a1b4fffbcc09f222cc2c2c9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c22ecec319d7aaf4f4fe63cba7f6921-b5a4342bad68cfe6a700b8223b47be2ae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>Si, esclusa per la seguente ragione: Il criterio sorteggiato dalla procedura Sintel è la lettera a dell'art. 97 Dlgs 50/2016. La soglia dell'anomalia è pari a 20,59850. L'impresa non è ammessa per superamento della soglia sopra indicata.</p>
<i>Id Offerta</i>	1529422063764
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1312947

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PRANDONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	PRANDONI SRL-BIANCHI SAS (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	BIANCHI SAS
<i>Partita Iva</i>	00469570071
<i>Codice Fiscale</i>	BNCGRL52R60A326T
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 17.27.43 CEST
<i>Offerta economica</i>	13,77000 %
<i>di cui costi del personale</i>	208.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	30.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	pregnana anac pr bi.pdf.pdf.p7m
	Dimensioni: 249 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): tBp4+bSTBrQWQFFxXpqb4w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0a82b35a78248156bcbc42179866b19a06334e63</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bd86cc744be10bc2bcd27ad3733459a-196854bde82dbef636bf4cfc8dc0a44f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>pregnana avval pr bi.pdf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 193 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2Ppa6rHQH+wF8fbTRHpf+A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9958d6b1dfa04dfe9206585d66999c2e8924c2b4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4dbfb4fdcd462e763b82362d0caf723-e4220fdbb8435b5f2aad9594a2ccf893b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2 soa 2 iso.7z</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /1S8/bBqXyguCLsnWVKU0A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e6c1a8c23f25d9792816982e0164a159779758c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab510dd5a60a37fcfb3213fc57cb49-c4eabc20ba7fa2a797ad848f319bb3e2f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2 soa 2 iso.7z</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /1S8/bBqXyguCLsnWVKU0A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e6c1a8c23f25d9792816982e0164a159779758c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab510dd5a60a37fcbb3213fc57cb49-c4eabc20ba7fa2a797ad848f319bb3e2f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>pregana polizza.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 453 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pl2wLM7Eiyk7wndivbOkoA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 851daee1ced6ee9b6607d3f785df87ca2383295</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f6c9055c5c61a7b2717b556c936b135-d6aebb070c81a57ba7ca95e5feba11fca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>pregnana sub pr bi.pdf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 194 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): T4L/Mo9nnpGGpLe8Y4owDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 237b9713f0578b0c466411a4c01afab0bc45f848</p>

<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): cf792d28a3bc6cc67870c8c6dbf3a40-85afa3e743fce590374fbfc0c7a366440</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>a b c ati pv.7z</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5VW9xNpSBU6L4CT+R12+ig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 00936ced12c35a9699dd0869bd836b950d1bca9e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e527c729b569ff27cc02ab934641146-a3249d357f61666b595b19d925ef67a9a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>pregnana giust pr bi.pdf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 193 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /NKTWp96pCHhOWr7rklO8w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4430a22ebce5ad80d3712268a7542c4f8c5c335</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0887b662f49385f33f51d300fe03654-60fcc5c89344ab4944be512fe6302ae45</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p>	<p>pregnana d costi pr bi.pdf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 202 KB</p>

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): qi5rPWvqUFmK+MTA+x60rw==
	Hash(SHA-1-Hex): 26a56fb2a2f3013978c2deccd562d351c38aa462
	Hash(SHA-256-Hex): beb41a73ccad94da6297e6a71b136fb-9b0ffdba347cacb1e0a4c5c029849780c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1529420306490
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1311183
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Brunelli Placido Franco srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 16.58.26 CEST
<i>Offerta economica</i>	17,64000 %
<i>di cui costi del personale</i>	200.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	30.000,00000 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	vers.to.pdf.p7m
	Dimensioni: 56 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): aSNsHwA41nKgjDGPbrG4Sw==
	Hash(SHA-1-Hex): 2cf3173183b42018d08252fc5c3ee1e326f61c11
	Hash(SHA-256-Hex): 72556797ad87cedb0815133ea301f6a-9e45b40a6f2fe022c72bbbd23dbd4a4ab
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Brunelli_rifiuto avvalimento.pdf.p7m
	Dimensioni: 503 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): XGe1yPtvHT6h5eXI8KhCMw==
	Hash(SHA-1-Hex): 3ef9ed91d4e2310b8d2dfcd6ee51d1ee43e25ed7
	Hash(SHA-256-Hex): 35e2e0817494299808ab4479c706ccc-752c6140725954624d0729d3a35080ebe
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	dic.sost.SOA+certif..pdf.p7m
	Dimensioni: 116 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): pa9bfW3uQo49Yax2X0LaBQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8fbf1c74064c54e8568f47f6ed404a6859e866ee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0e6717dfd1334e4e9366cc59a029641-f9c5b42e71178965cce5818f87be04e85</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dic.sost.ISO 9001+14001+18001+certif..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 220 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): D8VBgOkqqbcO3ZGsgSxiZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bc1b2145912c6b524163a74a419375280656717e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7f41273d662007c37e01d832507bf38-63182f8135ce173604ded5adbbdaba0cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>IA036433.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SpB/QI8XEJ1UuA7LwPrcGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f5b4c4f970d85b70ac3f71bcbab834dc62c88f20</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a3c459a6c847838c6a36b1076c37ebd-55f9b3c62dbd25516de358c7199f020a9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Brunelli_subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 505 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): uJxxB0R4erTT/wUMVFnPhg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9006a590dc73938ec62a75711c6bd037fbc4189</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 51c711efafcf909e2835f8e84ae24eaf280390ec764529bb42f9f8f37738d89e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Brunelli_All A B C E.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): TGrgV6mfRinZL5lnZBlNqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7523761dcfb1c4b9a7c23f0320910f7fde8377cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e18e234e1241920173b187996c238c5-5c30f2a2aa4c1de0eb96154fe9760139a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Brunelli_subappalto - Giustifiche.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 507 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): V5esNCBvUDxAASQRGESACQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2f6818807393635ae31a97cea98d23a0cb70948</p>

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 8207d8906200b2f2d66f3df258b6d4b-140137aa02ca40f98e4382ef114730ac2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i>	<p>Allegato D costi sicurezza e manodopera nuova strada.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 437 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): USGQBSjQBdJxXYDK/gpR3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c58b563bc5c536b2cbab8dd4e3ab2e5f991d899f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 010128c8de0704c65ee54678ba565ad-526777287139f6bca997c276a9fe3bfed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1529419251297
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1310752
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	New Group Infrastrutture S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI New Group Infrastrutture s.r.l - Cos.Ma.R s.r.l (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Cos.MA.R

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Partita Iva</i>	03771160656
<i>Codice Fiscale</i>	MRMNTN68S04I089T
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 16.40.51 CEST
<i>Offerta economica</i>	24,99400 %
<i>di cui costi del personale</i>	200.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	30.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Contributo ANAC.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 484 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 1F8mJu9tsdMG0Fs/kq8umw==
	Hash(SHA-1-Hex): b8fb032c5663c721484ab5f7c95898113888e160
	Hash(SHA-256-Hex): 13270ada3c2f9812710b4a732abb7b3-783e54c1486ea548fdbcf1ca4dd4295b5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione Avvalimento.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 29 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zlrUK5tqvi2HAXZNI52hew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b042f82dbdd71b60f43dbf04967caba275473094</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e4e7bd2310048fcafcfa9ec7ea11612- ced52dc5b6b0cdbace9dd4c5b54084b6a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Copie Conformi.rar</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): qCF2MSXUQ20S1gJWv+jocw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d9b0f7398703384cb375d9abfe1794655651d1b8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 915831b548de0a8f90826490429d082- 0ea3bc4c1b319a7ec44a0178ea005ec85</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Copie Conformi.rar</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): qCF2MSXUQ20S1gJWv+jocw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d9b0f7398703384cb375d9abfe1794655651d1b8</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 915831b548de0a8f90826490429d082-0ea3bc4c1b319a7ec44a0178ea005ec85</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Polizza.p7m.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 357 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): TVHBe4QqI0jicfjwYXW1PQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d44e510c757917f1ff7f80118050786f66aef56c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5460488f3c26e12162d72ee38149e8b-ae75a6db93046b3f0c99f02ace3d8814f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione Subappalto.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 15 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wnXzke7CChfze4umj2FNBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 68f0c37c25c0a7acd53dec143f7ec5e6172e3c05</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a507d33f4673a0e42e719ca4d4e4648-3d01db1fdb8b5a78c4b9e54d49f6a8598</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Doc. Modelli A B C E.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): bfF64JuvVZwZU/QRHaOHXw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 74ab10bdbc2a09920331672eac505f6835c15133</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b0daf41a70fd6cca27a2ab1d19e4cd6-cbd767660d5708c7555d0a3a29fafa16b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dichiarazione Giustificativi Offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 29 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): H0WhItmYBryfTDPApiG6Jw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 450c06148319b723b1ab01cc83582a998e7f2ce0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9c9d54a07faa7ffed4f3ccfc382d5fcd792438d6a81d16bba9104bb40f260a0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p>	<p>Allegato D Costi sicurezza e manodopera.pdf.p7m.p7- m</p> <p>Dimensioni: 125 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ei+IhINIfbtn/JDGRVlm5Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1eedcec341d170c5a00500124d34b477de0e9cbc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6766a9fadf6f90ab1ccc42bacc1670c-6efe3349fa1fa750a56d0039bf0418700</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Il criterio sorteggiato dalla procedura Sintel è la lettera a dell'art. 97 Dlgs 50/2016. La soglia dell'anomalia è pari a 20,59850. L'impresa non è ammessa per superamento della soglia sopra indicata.
<i>Id Offerta</i>	1529414419630
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1309574
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI - IFOGNATURE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI ICG SRL / DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L
<i>Partita Iva</i>	03867470969
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 15.20.19 CEST
<i>Offerta economica</i>	14,10000 %
<i>di cui costi del personale</i>	246.515,82000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.984,61000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	30.000,00000 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): lc+5evXugz44oJBez1HcLg==
	Hash(SHA-1-Hex): d5a06c8c8074e46b4c1ebb6617aa9a466aa25b2f
	Hash(SHA-256-Hex): b05e9d4794b010ce5e4003430848a3c- facdb77e9ad563098ef566568ceb04337
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	SOA+ISO.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): CQ9+jAkVuzrxgcvx7Ce0Og==
	Hash(SHA-1-Hex): 6e28339a3c3118eec7c26a2c8eb6a4089bfa1afc
	Hash(SHA-256-Hex): dcfa0de4ae1acb6ab47f109b427b3b3- df5cfde2a02a39b1f14d8e5cdf9fa5a3c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA+ISO.zip
	Dimensioni: 7 MB

<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CQ9+jAkVuzrxgcvx7Ce0Og==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6e28339a3c3118eec7c26a2c8eb6a4089bfa1afc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dcfa0de4ae1acb6ab47f109b427b3b3-df5cfde2a02a39b1f14d8e5cdf9fa5a3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA+ISO.zip</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CQ9+jAkVuzrxgcvx7Ce0Og==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6e28339a3c3118eec7c26a2c8eb6a4089bfa1afc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dcfa0de4ae1acb6ab47f109b427b3b3-df5cfde2a02a39b1f14d8e5cdf9fa5a3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>CAUZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): aTuM9GKVKUxmWLMrEnmMpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2d97a5d1f3b477cb60f1efbdf5ffe15f15edb2e2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ffedf17dcc2c45d9373981684a95a60-717b793378f5d7af700f1439386904ebd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo) DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): w9M3+mvgRyr17Y3Ck9DpSQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da057d2de58d7dec7e6a757d8cf726b382b6f3b8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7710f2275dde0670a19492f844c44be-27ae35826ab0f627730ec239eba4e68c7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo) DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): kGxHUwOtSAXp85Treio4BA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4e73d98351748c9e1568336e59071b4be37339a6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2fb40454f2753b3326798f0f26b503a-5ba52089df909381def6d00e060d016a1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico) DICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Baw2ydEVnLrzwrfEA0X8dg==</p>
--	---

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 00ad1f87725c9e9408aca9b7b725948cff798375</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fe58873fba97adec799ee3d51b89894-72dc2a4b8feadecaad03ab98b6489a3b9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p> <p>ALLEGATO D.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): z+Kbh+hxNayBAiFgQhiA+A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 45b2b6075893f7b786d016e8627c96381c1a079b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ae545e8ff22fc63974769713b9e1ae-af5702f80a5a2668bda810446d02884de</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>No</p>
<i>Id Offerta</i>	1529401661979
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1308369
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA RIVA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI IMPRESA RIVA SRL/SCS Soc. Coop. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Ragione Sociale</i>	SCS Soc. Coop.
<i>Partita Iva</i>	01248360222
<i>Codice Fiscale</i>	SPGMTT57D20H612P
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 11.47.41 CEST
<i>Offerta economica</i>	15,61000 %
<i>di cui costi del personale</i>	195.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	30.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	30.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta15_06_2018.pdf.p7m
	Dimensioni: 73 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): DI2N40ZJSi0au6rFCfuIJw==
	Hash(SHA-1-Hex): 390927f0af4254c7466c34c240e01a97f27a8e42
	Hash(SHA-256-Hex): 926c4ea9c2e3d58cc9fe532901dff58-3c84a93e4da412e37eb12200a220061b4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PAGINA BIANCA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 159 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +UIZxV6xS5vKysnh0hF2nw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c340f6d2423818a05573d15534a67ab40be9344e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2bec7dbc72bc788af53d36991ee38-17c4a2017afe933f7e10585cdd6cbc791</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): VeQzPd3UoOhb18R5r0LfwA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 169b05419736ea3db88e172db9351d111da62a41</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3bda933eedad4044add22325c10029b-eb17b52061fb45a191edeade82bbb611</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ISO.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): mIJOk2avIJVRQYeYm9ctig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a6f641ab56d27972db9d3802c1d9d2ff052b01f6</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): e8c55c189b702eaa099f24738c3f760-65114fc815498968c7a30e5047ad8e21e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>POLIZZA.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pbzdOC2nirBNfF4dvf1PZg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6f625fb90341606f92f18cd64956948195ebcdd1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab83e70adda076502277aa0ad430528-bd9e562dbd724234739f1f4c9ec84d677</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICH SUBAPPALTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 474 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9bEh8O9KDcWHTn1tGBMbOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fcc4d0322fbbe5e942c411debd735fbf2813ca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d7de0868917e22219b8a6f5903c58af-aaa5e80bc553ba20a87a934f9063ead2c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>BUSTA AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p>

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ODj+RJ+VzT0y+9XaHX0HFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dc512949d3d79429061345d6fb1ab238a76b804c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c2f55533ae6b447519e3faec065f67-624728ef485695dd3abe161ab31065a94</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>PAGINA BIANCA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 159 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +UIZxV6xS5vKysnh0hF2nw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c340f6d2423818a05573d15534a67ab40be9344e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2bec7dbc72bc788af53d36991ee38-17c4a2017afe933f7e10585cdd6cbc791</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p>	<p>Allegato D costi sicurezza e manodopera nuova strada.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 472 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ihPIJloK6f+kzSEVUc494Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7b5e6eb05402f0de7a3b0bad84bf1a8ce85f350e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 866407e213e2a240256c5209b71e5fb-d3485cd9209f069e6eee5204ba0c2e361</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1529394801834
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1305878
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 9.53.21 CEST
<i>Offerta economica</i>	13,23000 %
<i>di cui costi del personale</i>	187.745,28000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	14.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	30.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta18_06_2018.pdf.p7m
	Dimensioni: 70 KB

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): tZOYEJ98pF/WsxIXh+vYkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7fc4fef4431ac4e0f95ebc7a780b8d80bd7feb0a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4594b8766c848ceb92b01c8b9888d1d- 78b2caed15881399d40ee12c61c99c254</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiarazione No avvalimento.pdf.p7m</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 167 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SKCZW+q/qOmgFs2MLXNaXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d224056fc581ced68b8396608495276379aa1fe7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58a495c29018f09cf2d8637628fb2f6- 99010e3f06ba12409d9e4875b32d47036</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Certificazioni varie.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8krlsxrvk4Zlh637//Im1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dafab5efd96d967141e6ce309c5b6882e2307166</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5ba3debf41871ee23d19cab4db0aa6a- 77495b2c5c5a9cc6bd6d299ec7ba18b9b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Certificazioni varie.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8krlsrxvk4Zlh637//Im1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dafab5efd96d967141e6ce309c5b6882e2307166</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5ba3debf41871ee23d19cab4db0aa6a-77495b2c5c5a9cc6bd6d299ec7ba18b9b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>POLIZZA.zip</p> <p>Dimensioni: 401 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rI+XqhTj75QmR4si1H6aVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c438ac1cbffa8eb233755450dae8f315f26e3683</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 728f868f3373c02071cd6244824dd79-ae888499b9c4d1706cd5da044c1e60264</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione subappalti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 168 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): R4Sg+KB4fR8PX3/FYt47dw==</p>

<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): c1127993049d1be146bf26b152a7ec483282f513</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bbe674411b86f2dfa3dab6e69c74e3a-9f809e0b8530c23558895e1f0272ca0fe</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>MODELLI A-B-C-E.zip</p>
<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): q7W/fCAAtqAPT4W4SZXiRjA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c8fac3d5ec8786aa04992d82db93621576a05d4a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb8c10026ef744708e3637e0130636b-8b916b08caecbfc7cf64b2fd1a48d4af5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>GIUSTIFICATIVI OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): tZ+ROINyxCV+Q6qCRrVN5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3b467d029d185c53ecc07f45c04b8091eb8a19be</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 67af2b3c527a3a1e0c29be176be6167-541ede8e4b6ad7674cb5fe3828e9220d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i>	Allegato D costi sicurezza e manodopera nuova strada.pdf.p7m Dimensioni: 547 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Hd2ZMzqfAjBoVIoiJO9Syw== Hash(SHA-1-Hex): a9d95df12e08f1ca4918f4e6ed0dd06979b43247 Hash(SHA-256-Hex): 26e39b55cd5e8039ac6f1a13c60e010-803bf0a2761c25c012f2c1597a5a9ac7c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1529390781895
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1304551
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILIZIA GENERALE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Cidieffe Costruzioni s.r.l. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Cidieffe Costruzioni s.r.l.
<i>Partita Iva</i>	02469040139
<i>Codice Fiscale</i>	FSCFRC74L24E151S
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 8.46.21 CEST
<i>Offerta economica</i>	16,01800 %
<i>di cui costi del personale</i>	208.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	30.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta A.N.A.C..pdf.p7m
	Dimensioni: 74 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): PESwM9PoilXr7qB5N5M+Yg==
	Hash(SHA-1-Hex): 52b3ee6cee03a9c659d26ec8e74831cada4db43a
	Hash(SHA-256-Hex): ae2590e8532e8a1574eb55a604fe0d5-48251a89b441ae2395cb7087e2009c80a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i>	Dich. No Avvallimento.pdf.p7m
	Dimensioni: 360 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): LwdP7NpdXA+t0UkoWs0U1w==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 6093c84b747d27b2cb304b63f9cd794538bb768a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ae6d6729a8c50fbc517f1f88aef5966-a0f9a003b4fa21e31685a3e38993b5a95</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA - ISO.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8k1Is5TFUV1VEaOaI2vh2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 37b2bf2c764b5c433a374d87b37374f4d937323b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1236bdb06d913993d9a380a47f8f2bd-20cd3afa1be4a7942710a3ca048c4b9dd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA - ISO.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8k1Is5TFUV1VEaOaI2vh2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 37b2bf2c764b5c433a374d87b37374f4d937323b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1236bdb06d913993d9a380a47f8f2bd-20cd3afa1be4a7942710a3ca048c4b9dd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>documento_0601012903818.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): NECU1KD086QucPQzDoX8xw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 324c0d75e7dccb044cfab50ca9768c4975f2adb9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f2d55ba51fc7ae7798e054c21bb75b1-96c4be900ed6418bbbe19397d91f3f403</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich. Subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 359 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): OaMWd/J2iXokyqoCIaUtSQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d6d62f72f91e1363380bf3a0779d605a8e9a3bb8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): effd4395effe0e111599a1023124d77-3048a370100c31e78f4678890ba6c033c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>A-B-C-E.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Xf2j6MDEj6fDk+qFHRs5VQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e009ef395e8b467ad206ad19c4eb2cb2888172a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06a03ff4fd805c469d303bf5614a54c-fe4243271fa4add1ff85f28952d623509</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p> <p>Allegato D - Sicurezza aziendale - manodopera.pdf.- p7m</p> <p>Dimensioni: 887 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rSGCHr9u9DX/Q2XwXVsRQw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f61956180d153f89b3fc73b7a787c06b539f174b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bdbf3fcb6a4335eb5fe8af756e17710-9f9712a484a329202cdf676a410bc001b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p> <p>Allegato D - Sicurezza aziendale - manodopera.pdf.- p7m</p> <p>Dimensioni: 887 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rSGCHr9u9DX/Q2XwXVsRQw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f61956180d153f89b3fc73b7a787c06b539f174b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bdbf3fcb6a4335eb5fe8af756e17710-9f9712a484a329202cdf676a410bc001b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1529390773043
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1304548

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SANGALLI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI SANGALLI SPA SUARDI SPA (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	SUARDI SPA
<i>Partita Iva</i>	03231070164
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 8.46.13 CEST
<i>Offerta economica</i>	13,91000 %
<i>di cui costi del personale</i>	208.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	30.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	VERSAMENTO.pdf.p7m
	Dimensioni: 133 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): cyWOM5CQq5xjFiLUGsu50Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cbb9b158cb3562599b0f55db4915f6bf06a4edca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e951ecc9704b77058b45b0a69fb6913-e1099b0c6c430f45feec39d86c0dea005</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>4.1.7. ATTO D'IMPEGNO SANGALLI-SUARDI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 899 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2nfeAblUWCr7ug8U7PHyww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e13888c067f05fc8790ace0b3914555c4f0e0b75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a27bb39c5d5db343b86cadd8c2db0c-4d233a98eb04e1f06ac47b04da52156fb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dic e doc sangalli spa.zip</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CpjHohC7whT0k9NvvH8dBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3724b2d98b33285ed16e5bf21411f18c7c6b2c65</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): da039469c47360fea09062ed3f0223a-d4c6b76f26fd3cedc0bec10891bd640db</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>doc suardi spa.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rOAJK5fDW2f5ZSCsmI9xLA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b60b36276a22d815a6f26439cba591627e4040f8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c440d936c1857bf72f176eebaef2ada-2ec3d2ad6fb5a164080f3693b86a313d8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>4.1.2-3-4 28019933563-0000[20180608121612].pdf.p7m- .p7m</p> <p>Dimensioni: 899 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): PWmcn7XUObhP7RZ9UyWieA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4c87849d0547c2093df8ee63ff320c76abcede16</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2a9fba747128b7a9fa4b4e0ddc75f2d-7ebcc8fa1e73922243eeb620382282abf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PV.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 574 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): NGmcme/+HiC44L7d4D+CUQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8347ecddf10f9ae9dfef2be6b1f25f6b9e65b957</p>

<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): a342e07504b67423273c584f5fc1638-801cdc16b96712817a2b8348d290c9868</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>4.1.7. ATTO D'IMPEGNO SANGALLI-SUARDI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 899 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2nfeAbIUWCr7ug8U7PHyww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e13888c067f05fc8790ace0b3914555c4f0e0b75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a27bb39c5d5db343b86cadd8c2db0c-4d233a98eb04e1f06ac47b04da52156fb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>dic per giustificiche.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 474 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): IojgZ5d1XLhMVwUVP6npzQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a102fa125207e727734e08d2eb83a39941041aca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 24118099b0a5ea0281d876ec2c5ac54-1ef26ff5ff8074816cf115aaf87db49b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p>	<p>ALLEGATO D COSTI SICUREZZA E MANODOPERA.pdf.p7m.p7- m</p>

	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Q5itgclgtNpC0SILokIWfw==
	Hash(SHA-1-Hex): 1ce3ec6daafdc61d6afde7de4bf7de58601bd067
	Hash(SHA-256-Hex): 1cdaadcbc59a6a0e25e842644cf6754- 2c844315499c9cd16463dc0de04220f63
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1529052670463
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1275981
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ITALIMPRESA S.R.L. UNIPERSONALE
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI ITALIMPRESA SRL - FICARRA ORAZIO ANTONIO - EL.DA. COSTRUZIONI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	FICARRA ORAZIO ANTONIO
<i>Partita Iva</i>	01080440868
<i>Codice Fiscale</i>	FCRRNT74H13C342N
<i>Ragione Sociale</i>	EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
<i>Partita Iva</i>	02973280833
<i>Codice Fiscale</i>	STTMCM88P24F158O

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	venerdì 15 giugno 2018 10.51.10 CEST
<i>Offerta economica</i>	23,55700 %
<i>di cui costi del personale</i>	143.490,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	10.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	30.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 56 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): zqrDB4YvEUvz3ZPSTbS52g==
	Hash(SHA-1-Hex): f26f9ff3cccc283de264261cb8916b1a41ec1b6f
	Hash(SHA-256-Hex): a27eb97040f3ee5a842a588ce594ac6-8173ef9540eb1ed137880c94488aed8ed
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE AVVALIMENTO SUBAPPALTO.pdf.p7m E
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): Md8MepiCiZgEYfmD6xMhmw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1beb662c2f2b40dfc368ffc231d8b8f438c45bd0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f9bfad455b6f3ee363faf2cef8d1ce0-1b2d79f93d14a253232106d8bcf8cece3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 373 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ru8YAhELzgPimZQ3yo7yCg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 04ddd1faf921c7ec8cc13781b7abe181e7ba7aa4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 97332b000fafdcfb74ef58b100aca33-23289265458f98e78cde94aa5d0ae9f00</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>certificazione di qualità BV - ISO 9001 - 2018.pdf- .p7m</p> <p>Dimensioni: 312 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): sRYtnh28h0DdcrIwhMILlg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c89724f6ff9c99dd69345139993d2111375d854f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1e02d9436952014a99d74c1e8e37599-e485558ee36d1adfa94418a9fe4d18a1d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>documento_0601012903272.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Zm1cm654nwMjaJV5HtKHBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e9f5e86cee64a1fe3a83543fe5b62b172f1e7e0d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9b663ffea60db59648bdee0a727165-ec58d53f5b8da4f21f09eabe027c1c618</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE AVVALIMENTO E SUBAPPALTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Md8MepiCiZgEYfmD6xMhmw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1beb662c2f2b40dfc368ffc231d8b8f438c45bd0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f9bfad455b6f3ee363faf2cef8d1ce0-1b2d79f93d14a253232106d8bcf8cece3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Dimensioni: 27 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): xkBqABkgbRgs25McOqQREQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2ed8f627bd8f7127b4e2450083fd7434a0f3a3c1</p>

<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): f540cfb2ebae08a1138e2e212aa1183-b39b0db6c43d6af9f5cea212b76f638ec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Nuovo Documento di Microsoft Word.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 174 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2XFtkGPpN5vfW/Slje7UKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 22a3f957c00a5562bbbabb1b5d4b629c6d14a561</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ce44644356a1fd07bddd3307ee1d1eb-47c9cae0861655e0289fbd98af01f8f3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p>	<p>ALLEGATO D.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): IucRY5kCeElzX5XNyjG8oQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c7bb306c5f4a2e6064aa9205d7e25f21b661e4fa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0cf268a12c716672f2f9f70ab40fa12-8b4ba97641200e64f920a265c1395ea81</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Offerta anomala?</i></p>	<p>Si, esclusa per la seguente ragione: Il criterio sorteggiato dalla procedura Sintel è la lettera a dell'art. 97 Dlgs 50/2016. La so-</p>

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

	glia dell'anomalia è pari a 20,59850. L'impresa non è ammessa per superamento della soglia sopra indicata.
<i>Id Offerta</i>	1529050145753
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1275635
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ITALIMPRESA S.R.L. UNIPERSONALE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	venerdì 15 giugno 2018 10.09.05 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1528981974150
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1260124
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	giovedì 14 giugno 2018 15.12.54 CEST
<i>Offerta economica</i>	23,85000 %
<i>di cui costi del personale</i>	190.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	9.100,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	30.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 393 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Bvxo7DpHRCObTke68+sxCQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 297cf471d05df43739304728812b0e57f08fb44e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c5a5f4d0e146054a4cc0f9861eef529-333a7e99062548e2a5e0df6a0770a923d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DICHIARAZIONE NO AVVALIMENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pIwBsaBKQJ7OjtMw/kUT+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 42afef542a9a2c62c5a3f8979c30c57885c77424</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2434cb212efa29804974e2f538189e2-734f7967dce2524353b55eb06693e9833</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA 24.11.17.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): qh2Z8DP4GLw0Kzga9WAlaA==</p>

<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5a3032ee995c278792a030c741fe0eed7b54b6bf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 98eee20d10366ff8164cfa114b4d59e-0bdcd062419f0ef29006ac2664328b7c6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>UN EN ISO 9001.pdf.p7m</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 562 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): y3APIWcOm6OzIO5j6HFfIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 92e7e2b00bc076ba9f6b15a25b54b870d82d2933</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1a141076c2b8678f3d9466d950d3f9b-df89c59481c2c305c20b0e0eb465006c4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>10000610000490_BENEFICIARIO.pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): V9AvBdP7yt6W3HPq4Q0zzQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2009f3e40e1d424f62698d2911aceab2ea21945b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): de5111d6f36096fbc833f1765c8e75-9f6bc3e63075d5ad16703218c47aedcf0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>PASSOE + DICH. SOST. CCIAA.rar</p>

	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3S30qGaPrd3kxT0IG6KIQg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1e3aa63f337d84d850820800f688f686a6767974</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eb7e1cd020b93c8db018f7250361fb2-1e14b31500a4ee44fdd00ff2c9c2dd334</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Documentazione amministrativa.rar</p> <p>Dimensioni: 25 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): JFTPoQFFT2xhrZ9lbkAY/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 50628273d6dc02860c67c383d628ec8b9e3672c2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 15e4cffcf23a496310b6dac361c3372-5b179731d209168dacedd0796c07de911</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): AaIPTRtyT6Mri0xh9qPgEA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 70110f979aa7957a0af38aa336c0cb4b4c6e6fec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7721b412eb671dec738d0b3a4bb9add-4007c7ae08d0e6f78a9cd1dde48645078</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO D.pdf.p7m
	Dimensioni: 817 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): UQTuCOWsyAvEztsIp+Sk3w==
	Hash(SHA-1-Hex): 8a557ad36c1e6525f73fef081f0223d0cdcbea34
	Hash(SHA-256-Hex): 4cfd0c42d22876585e831662d0dfc64-cafd2a1e54352d2ea98f1f20ca69bd15e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Il criterio sorteggiato dalla procedura Sintel è la lettera a dell'art. 97 Dlgs 50/2016. La soglia dell'anomalia è pari a 20,59850. L'impresa non è ammessa per superamento della soglia sopra indicata.

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1529477077498
<i>Fornitore</i>	OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI Omegna-Liguria (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	LIGURIA PALIFICAZIONI SRL

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Partita Iva</i>	01512360999
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 20 giugno 2018 8.44.37 CEST
<i>Sconto</i>	8,56000 %
<i>Punteggio economico</i>	0,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	0,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	bollettino_2018062008215800.pdf.p7m
	Dimensioni: 301 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): bLaXMRjmJtxRy3OmhUvAuA==
	Hash(SHA-1-Hex): 526764775b64c2f62c2b31049c16ddd3e26a6fb8
	Hash(SHA-256-Hex): 00fb5854a3f8b1656a166001c02d1f0-1cda4d92af2642522fc243b70388d6cb4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE DI NO AVVALIMENTO.pdf.p7m
	Dimensioni: 208 KB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): TLviBAcoRUBZmtEtaDaNAg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): be5caa8e9767a1ebcafa20d36ed21dfad6ce2782</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e5647c47b12a26ddcf62e85bb691309- db6c44d8c93b635461c6be1dc54c14471</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA ditte.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Sfkpx1VE4tfDMzv8ifwnIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3ccf0c9887cd6c311f58137d5ec1ec2742bcc3c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 402b793d5bcdfa268e5f173fa25e719- 83e0e96334f27b91466b9b20a5709ff80</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Riduzione cauz.rar</p> <p>Dimensioni: 766 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): g3VW6yQysKSxkKTiaxRwIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ad1edaa4320868d561d3fcb746eb5620359b12b8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ef24a0d66e2c7308aec154aaf4fe37- 2be862d40a6a88d31c75a984996868817</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>documento_0601012903599.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): aHVRrOr4/frKxzfJw31Ug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4077f3a608c3173a3eb676a0de1a2601ceba24bf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 517817006b6e9361e966f8e9f131b37-57a5f8a3621ff94c37b84d7bd7d101fae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SUBAPPALTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 209 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Y0MUQkOCaCC/p+5Y/o1cYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): be6fb346b8941bb8d97044f661895d0f5e0313cb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 84e22885a9a3359e459656d1b154775-56ae187134c4ee1ce9e7c436970238f96</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Allegati vari.rar</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): q7oYSQkWqpx8j+dIHj0zzQ==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 8cf01637773d875124bf2be82c33f2c7a1c0dac8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1c8727c0f0271aad2409c19aa7ab2a2-dea1bf9adb86293f5c89036681556a7b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Voce 1 Demolizione ca.pdf</p> <p>Dimensioni: 12 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): TDbhcO7NfDRQQg6/G+9bMA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1312ac6187816b26aa25086695aac33e6a76d17d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 469afb45ffcb4eaf7a786cdf5ed35b8-0461c767c56912ef4e81f4e789b14d552</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p>	<p>allegato D_2018061410502700.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 43 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Xo6w1h/bph39A7OG5N/EGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab4529e6bfec496f6579bc160bd7531e1c37f544</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 46d00d308f9ee4c015836cf3378b1de-5005e45d9c7c1f7690c9225a5fc73c879</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1529422063764</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>PRANDONI SRL</p>

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Modalità di partecipazione</i>	PRANDONI SRL-BIANCHI SAS (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	BIANCHI SAS
<i>Partita Iva</i>	00469570071
<i>Codice Fiscale</i>	BNCGRL52R60A326T
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 17.27.43 CEST
<i>Sconto</i>	13,77000 %
<i>Punteggio economico</i>	30,05
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	30,05
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	pregnana anac pr bi.pdf.pdf.p7m
	Dimensioni: 249 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): tBp4+bSTBrQWQFfXxPqb4w==
	Hash(SHA-1-Hex): 0a82b35a78248156bcbc42179866b19a06334e63
	Hash(SHA-256-Hex): bd86cc744be10bc2bcd27ad3733459a-196854bde82dbef636bf4cfc8dc0a44f8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>pregnana avval pr bi.pdf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 193 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2Ppa6rHQH+wF8fbTRHpf+A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9958d6b1dfa04dfe9206585d66999c2e8924c2b4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4dbfb4fdcd462e763b82362d0caf723-e4220fdbb8435b5f2aad9594a2ccf893b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2 soa 2 iso.7z</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /1S8/bBqXyguCLsnWVKU0A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e6c1a8c23f25d9792816982e0164a159779758c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab510dd5a60a37fcfb3213fc57cb49-c4eabc20ba7fa2a797ad848f319bb3e2f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2 soa 2 iso.7z</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /1S8/bBqXyguCLsnWVKU0A==</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7e6c1a8c23f25d9792816982e0164a159779758c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab510dd5a60a37fcfb3213fc57cb49-c4eabc20ba7fa2a797ad848f319bb3e2f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>pregana polizza.pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 453 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pl2wLM7Eiyk7wndivbOkoA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 851daea1ced6ee9b6607d3f785df87ca2383295</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f6c9055c5c61a7b2717b556c936b135-d6aebb070c81a57ba7ca95e5feba11fca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>pregnana sub pr bi.pdf.pdf.p7m</p>
<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 194 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): T4L/Mo9nnpGGpLe8Y4owDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 237b9713f0578b0c466411a4c01afab0bc45f848</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cf792d28a3bc6cc67870c8c6dbf3a40-85afa3e743fce590374fbfc0c7a366440</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>a b c ati pv.7z</p>

<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5VW9xNpSBU6L4CT+R12+ig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 00936ced12c35a9699dd0869bd836b950d1bca9e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e527c729b569ff27cc02ab934641146-a3249d357f61666b595b19d925ef67a9a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>pregnana giust pr bi.pdf.pdf.p7m</p>
<p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dimensioni: 193 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /NKTWp96pCHhOWr7rkIO8w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4430a22ebce5ad80d3712268a7542c4f8c5c335</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0887b662f49385f33f51d300fe03654-60fcc5c89344ab4944be512fe6302ae45</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>pregnana d costi pr bi.pdf.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 202 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): qi5rPWvqUFmK+MTA+x60rw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 26a56fb2a2f3013978c2deccd562d351c38aa462</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): beb41a73ccad94da6297e6a71b136fb-9b0ffdba347cacb1e0a4c5c029849780c</p>

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1529420306490
<i>Fornitore</i>	Brunelli Placido Franco srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 16.58.26 CEST
<i>Sconto</i>	17,64000 %
<i>Punteggio economico</i>	52,38
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	52,38
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	vers.to.pdf.p7m
	Dimensioni: 56 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): aSNsHwA41nKgjDGPbrG4Sw==
	Hash(SHA-1-Hex): 2cf3173183b42018d08252fc5c3ee1e326f61c11
	Hash(SHA-256-Hex): 72556797ad87cedb0815133ea301f6a-9e45b40a6f2fe022c72bbbd23dbd4a4ab
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Brunelli_rifiuto avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 503 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): XGe1yPtVHT6h5eXI8KhCMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3ef9ed91d4e2310b8d2dfcd6ee51d1ee43e25ed7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35e2e0817494299808ab4479c706ccc-752c6140725954624d0729d3a35080ebe</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dic.sost.SOA+certif..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pa9bfW3uQo49Yax2X0LaBQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8fbf1c74064c54e8568f47f6ed404a6859e866ee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0e6717dfd1334e4e9366cc59a029641-f9c5b42e71178965cce5818f87be04e85</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dic.sost.ISO 9001+14001+18001+certif..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 220 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): D8VBgOkqqbcO3ZGsgSxiZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bc1b2145912c6b524163a74a419375280656717e</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 7f41273d662007c37e01d832507bf38-63182f8135ce173604ded5adbddaba0cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>IA036433.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SpB/QI8XEJ1UuA7LwPrcGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f5b4c4f970d85b70ac3f71bcbab834dc62c88f20</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a3c459a6c847838c6a36b1076c37ebd-55f9b3c62dbd25516de358c7199f020a9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Brunelli_subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 505 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): uJxxB0R4erTT/wUMVFnPhg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9006a590dc73938ec62a75711c6bd037fbc4189</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 51c711efafcf909e2835f8e84ae24eaf280390ec764529bb42f9f8f37738d89e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Brunelli_All A B C E.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p>

<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): TGrgV6mfRinZL5lnZBINqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7523761dcfb1c4b9a7c23f0320910f7fde8377cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e18e234e1241920173b187996c238c5-5c30f2a2aa4c1de0eb96154fe9760139a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Brunelli_subappalto - Giustifiche.pdf.p7m</p>
<p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dimensioni: 507 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): V5esNCBvUDxAASQRGESACQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2f6818807393635ae31a97cea98d23a0cb70948</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8207d8906200b2f2d66f3df258b6d4b-140137aa02ca40f98e4382ef114730ac2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p>	<p>Allegato D costi sicurezza e manodopera nuova strada.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 437 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): USGQBSjQBDJxXYDK/gpR3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c58b563bc5c536b2cbab8dd4e3ab2e5f991d899f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 010128c8de0704c65ee54678ba565ad-526777287139f6bca997c276a9fe3bfed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1529414419630
<i>Fornitore</i>	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI ICG SRL / DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L
<i>Partita Iva</i>	03867470969
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 15.20.19 CEST
<i>Sconto</i>	14,10000 %
<i>Punteggio economico</i>	31,96
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	31,96
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): lc+5evXugz44oJBez1HcLg==

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): d5a06c8c8074e46b4c1ebb6617aa9a466aa25b2f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b05e9d4794b010ce5e4003430848a3c- facdb77e9ad563098ef566568ceb04337</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA+ISO.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CQ9+jAkVuzrxgcvx7Ce0Og==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6e28339a3c3118eec7c26a2c8eb6a4089bfa1afc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dcfa0de4ae1acb6ab47f109b427b3b3- df5cfde2a02a39b1f14d8e5cdf9fa5a3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA+ISO.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CQ9+jAkVuzrxgcvx7Ce0Og==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6e28339a3c3118eec7c26a2c8eb6a4089bfa1afc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dcfa0de4ae1acb6ab47f109b427b3b3- df5cfde2a02a39b1f14d8e5cdf9fa5a3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA+ISO.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CQ9+jAkVuzrxgcvx7Ce0Og==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6e28339a3c3118eec7c26a2c8eb6a4089bfa1afc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dcfa0de4ae1acb6ab47f109b427b3b3df5cfde2a02a39b1f14d8e5cdf9fa5a3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CAUZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): aTuM9GKVKUxmWLMrEnmMpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2d97a5d1f3b477cb60f1efbdf5ffe15f15edb2e2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ffedf17dcc2c45d9373981684a95a60717b793378f5d7af700f1439386904ebd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): w9M3+mvgRyr17Y3Ck9DpSQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da057d2de58d7dec7e6a757d8cf726b382b6f3b8</p>

<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 7710f2275dde0670a19492f844c44be-27ae35826ab0f627730ec239eba4e68c7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): kGxHUwOtSAXp85Treio4BA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4e73d98351748c9e1568336e59071b4be37339a6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2fb40454f2753b3326798f0f26b503a-5ba52089df909381def6d00e060d016a1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Baw2ydEVnLrzwrfEA0X8dg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 00ad1f87725c9e9408aca9b7b725948cff798375</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fe58873fba97adec799ee3d51b89894-72dc2a4b8feadecaad03ab98b6489a3b9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p>	<p>ALLEGATO D.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): z+Kbh+hxNayBAiFgQhiA+A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 45b2b6075893f7b786d016e8627c96381c1a079b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ae545e8ff22fc63974769713b9e1ae-af5702f80a5a2668bda810446d02884de</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1529401661979
<i>Fornitore</i>	IMPRESA RIVA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI IMPRESA RIVA SRL/SCS Soc. Coop. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	SCS Soc. Coop.
<i>Partita Iva</i>	01248360222
<i>Codice Fiscale</i>	SPGMTT57D20H612P
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 11.47.41 CEST
<i>Sconto</i>	15,61000 %
<i>Punteggio economico</i>	40,67
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	40,67
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta15_06_2018.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 73 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): DI2N40ZJSi0au6rFCfuIJw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 390927f0af4254c7466c34c240e01a97f27a8e42</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 926c4ea9c2e3d58cc9fe532901dff58-3c84a93e4da412e37eb12200a220061b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PAGINA BIANCA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 159 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +UIZxV6xS5vKysnh0hF2nw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c340f6d2423818a05573d15534a67ab40be9344e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2becec7dbc72bc788af53d36991ee38-17c4a2017afe933f7e10585cdd6cbc791</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): VeQzPd3UoOhb18R5r0LfwA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 169b05419736ea3db88e172db9351d111da62a41</p>

<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 3bda933eedad4044add22325c10029b- eb17b52061fb45a191edeade82bbb611 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto ISO.zip Dimensioni: 4 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): mIJOk2avIJVRQYeYm9ctig== Hash(SHA-1-Hex): a6f641ab56d27972db9d3802c1d9d2ff052b01f6 Hash(SHA-256-Hex): e8c55c189b702eaa099f24738c3f760- 65114fc815498968c7a30e5047ad8e21e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	POLIZZA.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): pbzdOC2nirBNfF4dvf1PZg== Hash(SHA-1-Hex): 6f625fb90341606f92f18cd64956948195ebcdd1 Hash(SHA-256-Hex): ab83e70adda076502277aa0ad430528- bd9e562dbd724234739f1f4c9ec84d677 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	DICH SUBAPPALTO.pdf.p7m Dimensioni: 474 KB

<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9bEh8O9KdcWHTn1tGBMbOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fcc4d0322fbbe5e942c411debfdf735fbf2813ca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d7de0868917e22219b8a6f5903c58af- aaa5e80bc553ba20a87a934f9063ead2c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>BUSTA AMMINISTRATIVA.zip</p>
<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ODj+RJ+VzT0y+9XaHX0HFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dc512949d3d79429061345d6fb1ab238a76b804c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c2f55533ae6b447519e3faec065f67- 624728ef485695dd3abe161ab31065a94</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>PAGINA BIANCA.pdf.p7m</p>

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i> Allegato D costi sicurezza e manodopera nuova strada.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 472 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ihPIJloK6f+kzSEVUc494Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7b5e6eb05402f0de7a3b0bad84bf1a8ce85f350e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 866407e213e2a240256c5209b71e5fb-d3485cd9209f069e6eee5204ba0c2e361</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1529394801834
<i>Fornitore</i>	GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 9.53.21 CEST
<i>Sconto</i>	13,23000 %
<i>Punteggio economico</i>	26,94
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	26,94
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta18_06_2018.pdf.p7m Dimensioni: 70 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): tZOYEJ98pF/WsxIXh+vYkQ== Hash(SHA-1-Hex): 7fc4fef4431ac4e0f95ebc7a780b8d80bd7feb0a Hash(SHA-256-Hex): 4594b8766c848ceb92b01c8b9888d1d- 78b2caed15881399d40ee12c61c99c254 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione No avvalimento.pdf.p7m Dimensioni: 167 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): SKCZW+q/qOmgFs2MLXNaXQ== Hash(SHA-1-Hex): d224056fc581ced68b8396608495276379aa1fe7 Hash(SHA-256-Hex): 58a495c29018f09cf2d8637628fb2f6- 99010e3f06ba12409d9e4875b32d47036 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Certificazioni varie.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 8krlsxrvk4Zih637//Im1Q== Hash(SHA-1-Hex): dafab5efd96d967141e6ce309c5b6882e2307166

<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 5ba3debf41871ee23d19cab4db0aa6a-77495b2c5c5a9cc6bd6d299ec7ba18b9b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Certificazioni varie.pdf.p7m</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8krlsrxvk4ZIh637//Im1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dafab5efd96d967141e6ce309c5b6882e2307166</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5ba3debf41871ee23d19cab4db0aa6a-77495b2c5c5a9cc6bd6d299ec7ba18b9b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>POLIZZA.zip</p> <p>Dimensioni: 401 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rI+XqhTj75QmR4si1H6aVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c438ac1cbffa8eb233755450dae8f315f26e3683</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 728f868f3373c02071cd6244824dd79-ae888499b9c4d1706cd5da044c1e60264</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione subappalti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 168 KB</p>

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): R4Sg+KB4fR8PX3/FYt47dw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c1127993049d1be146bf26b152a7ec483282f513</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bbe674411b86f2dfa3dab6e69c74e3a-9f809e0b8530c23558895e1f0272ca0fe</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MODELLI A-B-C-E.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): q7W/fCAAtqAPT4W4SZXiRjA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c8fac3d5ec8786aa04992d82db93621576a05d4a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb8c10026ef744708e3637e0130636b-8b916b08caecbfc7cf64b2fd1a48d4af5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>GIUSTIFICATIVI OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): tZ+ROIINyxCV+Q6qCRrVN5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3b467d029d185c53ecc07f45c04b8091eb8a19be</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 67af2b3c527a3a1e0c29be176be6167-541ede8e4b6ad7674cb5fe3828e9220d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i> Allegato D costi sicurezza e manodopera nuova strada.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 547 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Hd2ZMzqfAjBoVIoiJO9Syw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a9d95df12e08f1ca4918f4e6ed0dd06979b43247</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 26e39b55cd5e8039ac6f1a13c60e010-803bf0a2761c25c012f2c1597a5a9ac7c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1529390781895
<i>Fornitore</i>	EDILIZIA GENERALE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Cidieffe Costruzioni s.r.l. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Cidieffe Costruzioni s.r.l.
<i>Partita Iva</i>	02469040139
<i>Codice Fiscale</i>	FSCFRC74L24E151S
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 8.46.21 CEST
<i>Sconto</i>	16,01800 %
<i>Punteggio economico</i>	43,02
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	43,02

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta A.N.A.C..pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PESwM9PoilXr7qB5N5M+Yg==

Hash(SHA-1-Hex):
52b3ee6cee03a9c659d26ec8e74831cada4db43a

Hash(SHA-256-Hex): ae2590e8532e8a1574eb55a604fe0d5-48251a89b441ae2395cb7087e2009c80a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvallimento (Parametro Amministrativo)

Dich. No Avvallimento.pdf.p7m

Dimensioni: 360 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LwdP7NpdXA+t0UkoWs0U1w==

Hash(SHA-1-Hex):
6093c84b747d27b2cb304b63f9cd794538bb768a

Hash(SHA-256-Hex): ae6d6729a8c50fbc517f1f88aef5966-a0f9a003b4fa21e31685a3e38993b5a95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA - ISO.pdf.zip

Dimensioni: 3 MB

<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8k1Is5TFUV1VEaOaI2vh2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 37b2bf2c764b5c433a374d87b37374f4d937323b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1236bdb06d913993d9a380a47f8f2bd-20cd3afa1be4a7942710a3ca048c4b9dd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA - ISO.pdf.zip</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8k1Is5TFUV1VEaOaI2vh2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 37b2bf2c764b5c433a374d87b37374f4d937323b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1236bdb06d913993d9a380a47f8f2bd-20cd3afa1be4a7942710a3ca048c4b9dd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>documento_0601012903818.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): NECU1KD086QucPQzDoX8xw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 324c0d75e7dccf044cfab50ca9768c4975f2adb9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f2d55ba51fc7ae7798e054c21bb75b1-96c4be900ed6418bbe19397d91f3f403</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dich. Subappalto.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 359 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): OaMWd/J2iXokyqoCIaUtSQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d6d62f72f91e1363380bf3a0779d605a8e9a3bb8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): effd4395effe0e111599a1023124d77-3048a370100c31e78f4678890ba6c033c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>A-B-C-E.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Xf2j6MDEj6fDk+qFHRs5VQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e009ef395e8b467ad206ad19c4eb2cb2888172a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06a03ff4fd805c469d303bf5614a54c-fe4243271fa4add1ff85f28952d623509</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Allegato D - Sicurezza aziendale - manodopera.pdf.- p7m</p> <p>Dimensioni: 887 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rSGCHr9u9DX/Q2XwXVsRQw==</p>

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

	<p>Hash(SHA-1-Hex): f61956180d153f89b3fc73b7a787c06b539f174b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bdbf3fcb6a4335eb5fe8af756e17710-9f9712a484a329202cdf676a410bc001b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i></p> <p>Allegato D - Sicurezza aziendale - manodopera.pdf.- p7m</p> <p>Dimensioni: 887 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rSGCHr9u9DX/Q2XwXVsRQw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f61956180d153f89b3fc73b7a787c06b539f174b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bdbf3fcb6a4335eb5fe8af756e17710-9f9712a484a329202cdf676a410bc001b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1529390773043
<i>Fornitore</i>	SANGALLI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI SANGALLI SPA SUARDI SPA (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	SUARDI SPA
<i>Partita Iva</i>	03231070164
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 giugno 2018 8.46.13 CEST

<i>Sconto</i>	13,91000 %
<i>Punteggio economico</i>	30,86
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	30,86
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VERSAMENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 133 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): cyWOM5CQq5xjFiLUGsu50Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cbb9b158cb3562599b0f55db4915f6bf06a4edca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e951ecc9704b77058b45b0a69fb6913-e1099b0c6c430f45feec39d86c0dea005</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>4.1.7. ATTO D'IMPEGNO SANGALLI-SUARDI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 899 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2nfeAbIUWCr7ug8U7PHyww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e13888c067f05fc8790ace0b3914555c4f0e0b75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a27bb39c5d5db343b86cadd8c2db0c-4d233a98eb04e1f06ac47b04da52156fb</p>

<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>dic e doc sangalli spa.zip</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CpjHohC7whT0k9NvvH8dBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3724b2d98b33285ed16e5bf21411f18c7c6b2c65</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): da039469c47360fea09062ed3f0223ad4c6b76f26fd3cedc0bec10891bd640db</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>doc suardi spa.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rOajK5fDW2f5ZSCsmI9xLA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b60b36276a22d815a6f26439cba591627e4040f8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c440d936c1857bf72f176eebaef2ada2ec3d2ad6fb5a164080f3693b86a313d8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>4.1.2-3-4 28019933563-0000[20180608121612].pdf.p7m- .p7m</p> <p>Dimensioni: 899 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): PWmcn7XUObhP7RZ9UyWieA==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 4c87849d0547c2093df8ee63ff320c76abcede16</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2a9fba747128b7a9fa4b4e0ddc75f2d-7ebcc8fa1e73922243eeb620382282abf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PV.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 574 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): NGmcme/+HiC44L7d4D+CUQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8347ecddf10f9ae9dfef2be6b1f25f6b9e65b957</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a342e07504b67423273c584f5fc1638-801cdc16b96712817a2b8348d290c9868</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti amministrativi Modello A. B. C. E (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>4.1.7. ATTO D'IMPEGNO SANGALLI-SUARDI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 899 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2nfeAbIUWCr7ug8U7PHyww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e13888c067f05fc8790ace0b3914555c4f0e0b75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a27bb39c5d5db343b86cadd8c2db0c-4d233a98eb04e1f06ac47b04da52156fb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>dic per giustificiche.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 474 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): IojgZ5d1XLhMVwUVP6npzQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a102fa125207e727734e08d2eb83a39941041aca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 24118099b0a5ea0281d876ec2c5ac54-1ef26ff5ff8074816cf115aaf87db49b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>ALLEGATO D- Costo sicurezza aziendale e manodopera (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO D COSTI SICUREZZA E MANODOPERA.pdf.p7m.p7- m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Q5itgclgtNpC0SILokIWfw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1ce3ec6daafdc61d6afde7de4bf7de58601bd067</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1cdaadcbc59a6a0e25e842644cf6754-2c844315499c9cd16463dc0de04220f63</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 20 giugno 2018 16.11.31 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1529052670463) della Procedura REALIZZA-

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

Data	Oggetto	Testo
		ZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata rifiutata in quanto anomala.
mercoledì 20 giugno 2018 16.11.31 CEST	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1529390781895) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 16.11.31 CEST	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1529420306490) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 16.11.31 CEST	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1529414419630) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 16.11.31 CEST	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1529401661979) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIA-

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

Data	Oggetto	Testo
		NO" (ID 97337187) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 16.11.31 CEST	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1529390773043) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 16.11.31 CEST	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1529422063764) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 16.11.31 CEST	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1529394801834) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 16.11.31 CEST	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1529477077498) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 16.11.31 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1529419251297) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

Data	Oggetto	Testo
		ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata rifiutata in quanto anomala.
mercoledì 20 giugno 2018 16.11.31 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1528981974150) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata rifiutata in quanto anomala.
mercoledì 20 giugno 2018 16.11.30 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1529423243778) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata rifiutata in quanto anomala.
mercoledì 20 giugno 2018 15.09.10 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è iniziata.
mercoledì 20 giugno 2018 15.08.12 CEST	Metodo calcolo anomalia	Si è proceduto al sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia. Il metodo sorteggiato risulta quello indicato all'Art. 97, comma 2, lettera a del D. Lgs. 50/2016
mercoledì 20 giugno 2018 15.07.49 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1529476227179) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MI-

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pagnana Milanese

Data	Oggetto	Testo
		LANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata rifiutata con la seguente motivazione: l'impresa Casalucci srl viene esclusa in quanto non in possesso della categoria OS21 obbligatoria come indicato nel disciplinare di gara.
mercoledì 20 giugno 2018 15.07.49 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1529419251297) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 15.07.49 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1529477077498) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 15.07.49 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1529422063764) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 15.07.49 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1529423243778) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

Data	Oggetto	Testo
		TO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 15.07.49 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1529414419630) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 15.07.49 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1529420306490) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 15.07.49 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1529401661979) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 15.07.49 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1529390781895) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MI-

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

Data	Oggetto	Testo
		LANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 15.07.49 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1529394801834) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 15.07.48 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1529390773043) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 15.07.48 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1529052670463) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 15.07.48 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1528981974150) della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

Data	Oggetto	Testo
		SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 10.15.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore gareibpf sulla Procedura con ID 97337187 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 10.15.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore ImpresaRiva sulla Procedura con ID 97337187 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 10.15.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore PRANDONI-SRL sulla Procedura con ID 97337187 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 10.15.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore IGES-SRL sulla Procedura con ID 97337187 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 10.15.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore newgroupsrl sulla Procedura con ID 97337187 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 10.15.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S29561RL sulla Procedura con ID 97337187 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 10.15.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore SERGIO1957 sulla Procedura con ID 97337187 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 10.15.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore italimpresasrlunipersonale sulla Procedura con ID 97337187 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 10.15.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S17038RL sulla Procedura con ID 97337187 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 10.15.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S26499RL sulla Procedura con ID 97337187 è

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 10.15.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore 05991530964 sulla Procedura con ID 97337187 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 10.15.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore omegnascavi sulla Procedura con ID 97337187 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 10.15.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S32311RL sulla Procedura con ID 97337187 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 9.00.19 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
mercoledì 20 giugno 2018 8.44.37 CEST	Invio Offerta	L'offerente OMEGNA SCACVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
mercoledì 20 giugno 2018 8.30.27 CEST	Invio Offerta	L'offerente CASALUCCI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

Data	Oggetto	Testo
martedì 19 giugno 2018 17.47.23 CEST	Invio Offerta	L'offerente IGES S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
martedì 19 giugno 2018 17.27.43 CEST	Invio Offerta	L'offerente PRANDONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
martedì 19 giugno 2018 16.58.26 CEST	Invio Offerta	L'offerente Brunelli Placido Franco srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
martedì 19 giugno 2018 16.40.51 CEST	Invio Offerta	L'offerente New Group Infrastrutture S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
martedì 19 giugno 2018 15.20.19 CEST	Invio Offerta	L'offerente I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDU-

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

Data	Oggetto	Testo
		STRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
martedì 19 giugno 2018 11.47.41 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA RIVA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
martedì 19 giugno 2018 9.53.21 CEST	Invio Offerta	L'offerente GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
martedì 19 giugno 2018 8.46.21 CEST	Invio Offerta	L'offerente EDILIZIA GENERALE S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
martedì 19 giugno 2018 8.46.13 CEST	Invio Offerta	L'offerente SANGALLI SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
venerdì 15 giugno 2018 10.51.10 CEST	Invio Offerta	L'offerente ITALIMPRESA S.R.L. UNIPERSONALE ha sostituito con successo la sua of-

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

Data	Oggetto	Testo
		ferta nel Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
venerdì 15 giugno 2018 10.09.05 CEST	Invio Offerta	L'offerente ITALIMPRESA S.R.L. UNIPERSONALE ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
giovedì 14 giugno 2018 15.12.54 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
giovedì 24 maggio 2018 15.21.07 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187).
giovedì 24 maggio 2018 15.20.51 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" (ID 97337187). Le tempistiche del Mercato (nel Vo-

Data	Oggetto	Testo
		stro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	97623404
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 giugno 2018 11.09.15 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Pregnana Milanese (AMARITI ELISABETTA)
<i>Destinatari</i>	PRANDONI SRL (PRANDONI SRL), non ricevuto; I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.), ricevuto in data lunedì 18 giugno 2018 11.03.51 CEST; OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO (OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO), non ricevuto; IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA (IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA), non ricevuto; GECO S.r.l. (GECO S.r.l.), non ricevuto; ITALIMPRESA S.R.L. UNIPERSONALE (ITALIMPRESA S.R.L. UNIPERSONALE), ricevuto in data mercoledì 20 giugno 2018 9.04.57 CEST; SANGALLI SPA (SANGALLI SPA), non ricevuto; IGES S.r.l. (IGES S.r.l.), non ricevuto; ERRESTRADE SRL (ERRESTRADE SRL), non ricevuto; New Group Infrastrutture S.r.l. (New Group Infrastrutture S.r.l.), non ricevuto; Brunelli Placido Franco srl (Brunelli Placido Franco srl), non ricevuto; EDILMALTAGLIATI S.R.L. (EDILMALTAGLIATI S.R.L.), non ricevuto; CASALUCCI SRL (CASALUCCI SRL), non ricevuto; IMPRESA RIVA SRL (IMPRESA RIVA SRL), ricevuto in data mercoledì 13 giugno 2018 17.21.47 CEST; 3V SRL (3V SRL), ricevuto in data lunedì 18 giugno 2018 10.46.54 CEST; Sinisgalli Costruzioni S.r.l. (Sinisgalli Costruzioni S.r.l.), non ricevuto; GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L. (GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 18 giugno 2018 15.54.34 CEST; ICA STRADE (ICA STRADE), non ricevuto; EDILIZIA GENERALE S.R.L. (EDILIZIA GENERALE S.R.L.), non ricevuto; ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE (ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Risposte ai quesiti aggiornamento 1 giugno 2018
<i>Testo del Messaggio</i>	Si trasmette l'aggiornamento ai quesiti pervenuti e le relative risposte al 1 giugno 2018. IL RUP

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Allegato</i>	<p>RISPOSTA AI QUESITI nuova strada aggiornamento 1 giugno 2018.pdf</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0XITiSIJ7ofA5d+QRHjcwQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da69e5c17e64ee00dfbb6209f16f455bdee7f8e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f9994a3950008160403cd3c231e036-0ffa3a7b1508b93acd8e822d60707f8b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	97529600
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 maggio 2018 9.25.31 CEST
<i>Mittente</i>	PRANDONI SRL (PRANDONI SRL)
<i>Destinatari</i>	AMARITI ELISABETTA (AMARITI ELISABETTA), ricevuto in data venerdì 1 giugno 2018 11.05.36 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la scrivente impresa è possesso della categoria SOA OG3 IV bis può partecipare in forma singola subappaltando totalmente le ulteriori categorie OS10 - OS12-A e OS21 (categorie i cui singoli importi sono inferiori al 10% dell'importo complessivo e la cui somma è inferiore al 30% massimo subappaltabile)? Grazie
<i>Id Messaggio</i>	97514089
<i>Data di invio</i>	martedì 29 maggio 2018 17.36.31 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Pregnana Milanese (AMARITI ELISABETTA)
<i>Destinatari</i>	Brunelli Placido Franco srl (Brunelli Placido Franco srl), non ricevuto; Sinisgalli Costruzioni S.r.l. (Sinisgalli Costruzioni S.r.l.), non ricevuto; CASALUCCI SRL (CASALUCCI SRL), non ricevuto; EDILMALTAGLIATI S.R.L. (EDILMALTAGLIATI S.R.L.), non ricevuto; 3V SRL (3V SRL), ricevuto in data lunedì 18 giugno 2018 10.47.05 CEST; ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE (ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE), non ricevuto; GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L. (GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 18 giugno 2018 15.54.38 CEST; IMPRESA RIVA SRL (IMPRESA RIVA SRL), ricevuto in data mer-

	<p>coledì 13 giugno 2018 17.21.51 CEST; EDILIZIA GENERALE S.R.L. (EDILIZIA GENERALE S.R.L.), non ricevuto; OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO (OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO), ricevuto in data lunedì 4 giugno 2018 11.04.55 CEST; I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.), ricevuto in data martedì 19 giugno 2018 11.53.45 CEST; ICA STRADE (ICA STRADE), non ricevuto; IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA (IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA), non ricevuto; ITALIMPRESA S.R.L. UNIPERSONALE (ITALIMPRESA S.R.L. UNIPERSONALE), ricevuto in data giovedì 31 maggio 2018 10.09.11 CEST; SANGALLI SPA (SANGALLI SPA), non ricevuto; IGES S.r.l. (IGES S.r.l.), non ricevuto; PRANDONI SRL (PRANDONI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 maggio 2018 9.17.58 CEST; ERRETRADE SRL (ERRETRADE SRL), non ricevuto; New Group Infrastrutture S.r.l. (New Group Infrastrutture S.r.l.), non ricevuto; GECO S.r.l. (GECO S.r.l.), non ricevuto</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Risposte ai quesiti
<i>Testo del Messaggio</i>	Si invia risposta ai quesiti pervenuti.
<i>Allegato</i>	<p>RISPOSTA AI QUESITI nuova strada 28 maggio 2018.pdf</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): nug91hi99OvXCLTJvs2atw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f9ae54feea8d80fd4ba48edc4a32f65068220853</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 15cbc495f7e356bc5a73899f95e8461-590b3398c43f31cdf2d622f2c03dc83c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	97420049
<i>Data di invio</i>	venerdì 25 maggio 2018 16.24.34 CEST
<i>Mittente</i>	ITALIMPRESA S.R.L. UNIPERSONALE (ITALIMPRESA S.R.L. UNIPERSONALE)
<i>Destinatari</i>	AMARITI ELISABETTA (AMARITI ELISABETTA), ricevuto in data martedì 29 maggio 2018 12.00.22 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ITALIMPRESA SRL

Report della Procedura REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-NERVIANO" n. 97337187 effettuata da Comune di Pregnana Milanese

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiede se la mancata presentazione contenente i giustificativi dell'offerta ritenuti più idonei al punto 4.2.1 della lettera di invito è causa di esclusione.
<i>Id Messaggio</i>	97464053
<i>Data di invio</i>	lunedì 28 maggio 2018 14.24.36 CEST
<i>Mittente</i>	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	AMARITI ELISABETTA (AMARITI ELISABETTA), ricevuto in data martedì 29 maggio 2018 12.02.05 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	BUONGIORNO LA PRESENTE PER RICHIEDERE SE LA CAT. OS21, CATEGORIA SIOS, A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA E SUPERIORE AL 10% DELL'IMPORTO DELL'APPALTO E' SUBAPPALTABILE NEL LIMITE DEL 30% DELLA STESSA CATEGORIA E QUINDI E' NECESSARIO COSTITUIRE ATI DI TIPO VERTICALE SE L'IMPRESA NON E' IN POSSESSO DI TALE QUALIFICAZIONE? RIMANIAMO IN ATTESA DI RISCOSTRO E PORGIAMO DISTINTI SALUTI ICG SRL
<i>Id Messaggio</i>	97472210
<i>Data di invio</i>	lunedì 28 maggio 2018 16.31.21 CEST
<i>Mittente</i>	GECO S.r.l. (GECO S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	AMARITI ELISABETTA (AMARITI ELISABETTA), ricevuto in data martedì 29 maggio 2018 12.03.47 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le Amministrazione alla c.a. RUP Con la presente si richiedono Vs chiarimenti in merito alla partecipazione alla procedura in oggetto, alla quale siamo stati invitati, e precisamente: 1- si chiede se in fase di presentazione dell'offerta, può un'impresa ausiliaria in possesso della sola cat. OG3 o superiore; 2- si chiede conferma se le categorie scorporabili OS10 - OS12A e OS21, sono subappaltabili per intero nella prevalente OG3, ma rispettando il max del 30% dell'importo complessivo dell'appalto; 3- si chiede inoltre se la terna dei subappaltatori è obbligatoria sia per i lavori di alla cat. OG3 che ai lavori di cui alle cat. OS10-OS12A-OS21; 4- si chiede se, essendo obbligatorio il sopralluogo, lo stesso può essere effettuato da un delegato dell'impresa; 5- si chiede infine se è obbligatorio l'emissione del PASSOE Cordiali Saluti GECO S.r.l.
<i>Id Messaggio</i>	98420198

<i>Data di invio</i>	mercoledì 20 giugno 2018 8.55.00 CEST
<i>Mittente</i>	ERRETRADE SRL (ERRETRADE SRL)
<i>Destinatari</i>	AMARITI ELISABETTA (AMARITI ELISABETTA), ricevuto in data mercoledì 20 giugno 2018 9.19.14 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Ringraziamo per l' invito, ma a ausa della Cat. OS21 non riusciamo a partecipare alla gara. A disposizione per future collaborazioni porgiamo distinti saluti. ERRETRADE SRL
<i>Id Messaggio</i>	98284229
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 giugno 2018 10.47.43 CEST
<i>Mittente</i>	3V SRL (3V SRL)
<i>Destinatari</i>	AMARITI ELISABETTA (AMARITI ELISABETTA), ricevuto in data lunedì 18 giugno 2018 12.46.54 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ringraziamento
<i>Testo del Messaggio</i>	In risposta alla lettera d'invito, questa Ditta, ringraziando per l'opportunità concessale, dichiara di non partecipare alla gara indicata in oggetto. Certi di una futura possibile collaborazione porgiamo cordiali saluti. 3V SRL

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	mercoledì 20 giugno 2018 16.18.07 CEST
<i>Commento</i>	Il criterio sorteggiato dalla procedura Sintel è la lettera a dell'art. 97 Dlgs 50/2016. La soglia dell'anomalia è pari a 20,59850.
<i>Numero di protocollo interno</i>	1344403